SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
TERMOMODERNIZACYJNYCH BUDYNKU ZEOBKA NR 17 ZLOKZLIZOWANEGO PRZY
UL. MORSKIEJ 2 W BYDGOSZCZY - cz¢s¢ Il docieplenie $cian

Zawarto$¢ opracowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
TERMOMODERNIZACYJNA BUDYNKU ZE.OBKA NR 17 ZLOKALZIOWANEGO PRZY
UL. MORSKIEJ 2 W BYDGOSZCZY - cz¢s¢ II docieplenie $cian

1. KODY CPV DLA ZADAN OBJETYCH SPECYFIKACJA
Kody CPV dla podstawowych prac objetych specyfikacja:

1) .45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne.

2)  45321000-3 - Izolacja cieplna

3)  45324000-4 - Tynkowanie

4)  45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

2. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okre$lenie zakresu prac oraz wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét zwigzanych z termomodernizacja budynku Ztobka nr 17 zlokalizowanego przy ul. Morskiej 2 w
Bydgoszczy - czg$¢ 11 docieplenie §cian

Inwestor: Zesp6l Ztobkéw Miejskich w Bydgoszczy
ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

3. ZAKRES STOSOWANIA.

i . Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu nieograniczonym na wykonanie

rob6t okre§lonych w pkt. 4.

. Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robdt objetych przetargiem.

o Podstawg sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowig dokumentacja projektowa z opisem technicznym i
przedmiar rob6t budowlanych.

4. ZAKRES PRAC

W ramach prac zwigzanych z remontem budynku cz¢$¢ II docieplenie Scian przewiduje si¢ :
- termomodernizacj¢ budynku zlobka - docieplenie $cian zewnetrznych,

- ulozenie ptytek antyposlizgowych na podestach przed wejsciami oraz obtozenie schodéw plytkami
antyposlizgowymi typu stopnie,

- malowanie balustrad zew. przy tarasie i wej$ciach,
- montaz nowych czyszczakéw (rewizji) do istniejacych rur spustowych,
- wymiana parapetow zewnetrznych

- prace pozostale towarzyszace termomodernizacji.



1. TERMOMODERNIZACJA

Docieplenie §cian

Docieplenie $cian zewngtrznych zaprojektowano w technologii lekkiej-mokrej z uzyciem ptyt styropianowych
samogasnacych EPS 80-036 w technologii BOLIX o grubo$ci:
- 16 cm na $cianach zewnetrznych podtuznych;
- 16 cm na $cianach zewnetrznych szczytowych;
- na oSciezach grubo$¢ ocieplenia nalezy dostosowa¢ do wymiar6w nowo wstawionej stolarki okiennej i
drzwiowej, lecz nie mniej jak 2 cm i nie wigcej jak 4 cm w taki sposéb aby oScieznice okienne byly w catosci
ostonigte.

W sktad prac zwigzanych z dociepleniem budynku wchodza:

a. Przygotowanie podloza

UWAGI!

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokonaé¢ oceny geometrii podloza ftj.
réwnosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nieréwnosci i krzywizny nie tylko obnizajg efekt
koncowy prac ale takze, zmniejszaja wytrzymato$¢ mechaniczng i trwato$¢ catego uktadu. W przypadku wystepowania
niewielkich (do 3 cm) nieréwno$ci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze wyrdwnanie
nieréwno$ci za pomoca zaprawy wyréwnawczo-murarskiej BOLIX W. Przy czym jednorazowo mozna naktadaé
zapraw¢ BOLIX W warstwa o grubosci nie wigkszej niz 15 mm. Wigksze nieréwnosci (ponad 3 cm) mozna
zlikwidowa¢ jedynie poprzez zmian¢ grubosci styropianu. Nalezy jednak pamigtaé, iz max. grubo$¢ zastosowanego
styropianu nie moze przekroczy¢ 20 cm.

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podioza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych si¢ powlok, zaleca
si¢ zmycie podloza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamigta¢é o koniecznos$ci catkowitego
wyschniecia podioza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych. Powloki stabo zwigzane z podtozem/np.
odparzone tynki/ i stabe warstwy podtoza trzeba usungc¢.

Nalezy pamigtaé, iz niewlasciwa ocena nosnosci §$cian i brak odpowiedniego przygotowania podtoza, moze

spowodowa¢ powazne skutki, z odpadnigciem docieplenia od §ciany wiacznie.

b. Przyklejenie i zamocowanie plyt styropianowych do podloza



UWAGI!

Aby uzyska¢ odpowiednig konsystencj¢ zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzega¢ dozowania okreslonej ilodci
wody do przygotowania kazdego opakowania zaprawy.

Do przygotowania zaprawy klejacej mozna stosowaé jedynie wodg pitna.

Przygotowanie zapraw powinno odbywa¢ si¢ w temperaturze od +5°C (0°C - dla zimowego kleju BOLIX UZ oraz
+3°C - dla biatego zimowego kleju BOLIX UZB w systemie ,,BOLIX”) do +25°C, wedlug szczegétowych informacji

zawartych na opakowaniach produktéw.

Sposéb przyklejania ptyt styropianowych do $ciany

Przygotowana zaprawe klejaca nalezy uklada¢ na plycie styropianowej metoda "pasmowo-punktowa" czyli na
obrzezach pasami o szeroko$ci 3-6 cm, a na pozostalej powierzchni "plackami” o $rednicy okoto 8-10 cm. Pasma
nakladamy na obwodzie ptyty w odleglosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata si¢
poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na $rodkowej jej czesci nalezy natozy¢ okoto 8-10
"plackéw" zaprawy. Prawidlowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywa¢ min. 40% powierzchni plyty, a grubos¢
warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyt¢ nalezy niezwlocznie przytozy¢ do
$ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisna¢ przez uderzenie paca, az do uzyskania réwnej plaszczyzny z
sgsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, to trzeba ja usunaé. Niedopuszczalne jest
zaréwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut.

W przypadku niewlasciwego przyklejenia plyty, nalezy ja oderwaé, zebra¢ mase klejaca ze §ciany, po czym naltozy¢ ja

ponownie na ptyte i powtdrzy¢ operacje¢ klejenia ptyty.

UWAGI !

Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czesto spotykanym bledem jest rozmieszczenie zaprawy klejacej na ptytach
tylko w postaci "plackéw". Blad ten powoduje, ze przewieszony poza "placek" fragment ptyty ugina si¢ nawet pod
malym naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawne ulozenie warstwy zbrojonej i ostabia skuteczno$¢ mocowania
klejacego oraz moze doprowadzi¢ do powstania pgkni¢¢ na styku ptyt materialu termoizolacyjnego.

Przyklejenie ptyt bez przewigzania (w inny spos6b niz mijankowo) powoduje skumulowanie naprezen w warstwie
zbrojonej.

Pokrywanie si¢ krawedzi ptyt z przedtuzeniem krawedzi otworéw Sciennych oraz prefabrykatéw, réwniez powoduje

miejscowe skupienie naprezen w warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia uktad dociepleniowy.



Niedopuszczalne jest wypelnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawa klejaca, poniewaz w miejscach tych
powstaja mostki termiczne, wywotane duza przewodnoscia cieplng zaprawy.

W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajac korozje warstwy elewacyjnej i powodujac wystapienie
smug i wykwitéw na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystgpienia szczelin (wigkszych niz 2 mm), zaleca si¢

wypetnienie ich styropianem na catej grubosci warstwy termoizolacyjne;j.

c. Mocowanie mechaniczne plyt termoizolacyjnych do podloza

Plyty termoizolacyjne nalezy mocowa¢ do podloza przy uzyciu tacznikéw mechanicznych, /laczniki z rdzeniem
metalowym dl min 250mm, rozmieszczone wg rysunku ponizej tj 4szt/m2, w narozach budynku w strefie 1m i catej

dtugosci ilo$¢ nalezy podwoic.

W celu redukcji mostkéw termicznych zaprojektowano zastosowanie dekielkow styropianowych maskujacych grzybki
kotkéw mocujacych ptyty styropianowe. W/w dekielki. wciska si¢ w wczesniej wyfrezowane gniazda.

UWAGI!

Bardzo czesto taczniki kotwiace osadza si¢ nieprawidlowo, przez nadmierne zaglebienie talerzyka w styropianie, co
prowadzi do zerwania jego struktury, ostabienia no$no$ci i wystgpienia plam na elewacji. Natomiast zbyt ptytkie
osadzenie tacznika sprawia, ze nie przenosi on projektowanych obcigzen, a powstata nad nim wypukto$¢ znacznie

ostabia warstwe zbrojong i deformuje lico $ciany.

d. Wyréwnanie powierzchni przyklejonych plyt styropianowych

UWAGA!

Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dluzszy okres czasu, gdyz moze to doprowadzi¢ do
zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w konsekwencji, do ostabienia przyczepno$ci warstwy
zbrojonej. Jezeli wystapi utlenienie powierzchni styropianu wéwczas nalezy przeszlifowacé ja gruboziarnistym papierem

$ciernym.

e. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wlékna szklanego

UWAGA!

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia ptyt termoizolacyjnych zaprawa klejaca.

Niewlasciwe jest réwniez, wyréwnywanie nierOwnosci przez nalozenie grubszej warstwy tynku.



Bardzo wazne jest zastosowanie uko$nych prostokatéw siatki szklanej przy narozach otworéw okiennych i

drzwiowych, poniewaz ich brak sprzyja pojawieniu si¢ rys na przedtuzeniu przekatnych tych otworéw.

f. Polaczenia systemu dociepleniowego z pozostalymi elementami budynku

Miejsca potaczen docieplenia ze stolarka okienng, drzwiowa, obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelnié¢
odpowiednimi materialami trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajace taSmy rozprezne). W miejscach tych
wystepuje duze skupienie naprezen i moze doj$¢ do peknigé i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem
pracy réznych materiatéw. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktére

wniknie woda obnizajac trwato$¢ catego uktadu dociepleniowego.

g. Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej - tynk mineralny baranek

UWAGA!

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujacego podnosi przyczepno$¢ tynku do podtoza oraz ulatwia prace
zwigzane z jego aplikacja. Zmniejsza i ujednolica chtonno$¢ oraz wyréwnuje przebieg procesu wigzania i wysychania
nalozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowang powierzchni¢ przed szkodliwym dzialaniem wilgoci. Zapobiega
przenoszeniu zanieczyszczeh z warstw podktadowych tynku i zmniejsza mozliwo$¢ wystapienia plam.

Przygotowanie i naktadanie preparatéw gruntujacych

Zastosowanie odpowiednich narzedzi jest warunkiem uzyskania pozgdanych efektow.

Nalezy bardzo starannie przestrzega¢ dozowania okreSlonej iloSci wody zarobowej, w celu uzyskania jednakowe;j

konsystencji zaprawy. Stosowa¢ jedynie wodg¢ pitng oraz nie dodawa¢ innych sktadnikéw do produktéw BOLIX.

h. Nakladanie farby

Na zagruntowane i wyschni¢te podtoze naklada¢ farbe w dwdéch warstwach za pomoca pedzla, watka lub przez natrysk.

Przy czym, druga warstwe farby nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu warstwy poprzedniej. Czas schnigcia

zalezy od rodzaju farby i jest podany na opakowaniu produktu. Temperatura przygotowania i naktadania farby BOLIX

AZ i BOLIX SIL wynosi od +5°C do +25°C . Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia oczysci¢ czysta woda.

Przedstawiony w projekcie i specyfikacji system docieplen nie jest wigigcy Inwestora i Wykonawce prac, a



Jjedynie propozycjq przyjetq do potrzeb projektu. Wykonawca moZe przyjgc inny system docieplen (caly system a nie
poszczegolne materialy), lecz o parametrach nie gorszych lub réownowaznych jak system BOLIX S wg APROBATY
TECHNICZNE] ITB AT-15-2693/2011 za zgodq Inwestora. Parametry przyjetego zamiennie systemu docieplenien
Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji przed rozpoczeciem robét. Bez akceptacji Inwestora na
zaproponowany zamiennie system Wykonawca nie moze wykorzystywac innych materiatow nii te ktore sq

zaproponowane w projekcie.

2.. Daszek z poliweglanu komorowego nad wejsciem do MOPS - u

Daszek nad wejsciem do lokali uzytkowanych przez MOPS w Bydgoszczy wykonany jest z konstrukcji
aluminiowej wypelniony poliweglanem komorowego (lekka konstrukcji). Przed przystapieniem do prac na zachodnim
szczycie nalezy w/w daszek zdemontowaé w taki sposéb aby nadawal sie on do ponownego zamontowania na
wykonana warstwe ocieplenia. Do ponownego montazu daszku nalezy zastosowaé kotki rozporowe stalowe z
dystansem na grubo$¢ ocieplenia, tak aby konstrukcja opierata si¢ na kotkach a nie na nowowykonanej warstwie
izolacji termiczne;.

Wszelki prace prowadzone przy wej$ciach musza by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie stwarzaty zagrozenia zycia i
mienia dla oséb z nich korzystajacych. Wszelkie wejsScia beda wykorzystywane w sposéb taki do jakiego zostaty
zaprojektowane czy przeznaczone, Budynek bedzie wykorzystywany i eksploatowany w sposéb tak jak przed

rozpoczeciem robot.

3. Roboty towarzyszace

- ocieplenie $cian, sufitu i attyk styropianem gr Scm wejscia gléwnego i bocznego

- wymontowanie i zamurowanie bocznych naswietli wiatrotapu wejscia gléwnego,

- otynkowanie i wykonanie gtadzi wewnatrz wiatrotapu,

- wstawienie drzwi ALU i na§wietli ALU w wiatrolapie,

- wstawienie nowych drzwi od strony wschodniej,

- pomalowanie balustrad i stupé6w stalowych,

- utozenie plytek na podestach i schodach wejscia gtéwnego i bocznych

-wstawienie nowych kratek wycierowych przy wej$ciu bocznym i gtéwnym.

Wszelki prace prowadzone przy wej$ciach musza by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie stwarzaty zagrozenia zycia i
mienia dla oséb z nich korzystajacych. Wszelkie wejscia beda wykorzystywane w sposéb taki do jakiego zostaty
zaprojektowane czy przeznaczone, Budynek bedzie wykorzystywany i eksploatowany w sposéb tak jak przed

rozpoczgciem robot.



Wszystkie zachowane piony kanalizacji deszczowej nalezy potaczy¢ z nowymi czyszczakami (rewizja z siatka
wylapujaca liScie i inne zanieczyszczenia)..

W catym obiekcie zatozono zachowanie istniejacych elementow §lusarki zewnetrznej tj. barierek, balustrad i
czerpni $ciennych wentylacji. Balustrady nalezy oczy$ci¢ i pomalowaé w stanie istniejacym, czerpnie $cienne

zdemontowa¢, pomalowa¢ i osadzi¢ ponownie w izolacji $cian.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych obowigzuje odtworzenie i uporzadkowanie zieleni niskiej przylegajacej

do budynku.
4. Kolorystyka elewacji

Nowa kolorystyke elewacji obiektu wykona¢ na podstawie rys bedacego zalacznikiem do projektu

termomodernizacji.

5. Rury spustowe

Zdemontowanie i ponowne zamontowanie rur spustowych ,wymiana na nowe rynien i rur spustowych na
dachu wejscia gléwnego i bocznego

W/w prace prowadzi¢ z uwzglednieniem opisu technicznego, rysunkéw zawartych w "Projekcie termomodernizacja
budynku ztobka nr 17 przy ulicy Morskiej 2 w Bydgoszczy"

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST, obowiazujagcymi normami,
instrukcjami montazu poszczegdlnych materiatéw opracowanych przez ich producentéw oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego w terminie okre§lonym w umowie na
wykonanie rob6t. W czasie przekazania terenu budowy Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy Dokumentacje
Projektowa oraz dziennik budowy.

Wykonawca zlozy o§wiadczenie o zapoznaniu si¢ z dokumentacjg projektowa i warunkami w terenie.

5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja projektowa i ..Specyfikacja..." oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy (np przedmiar, $lepy kosztorys, wykaz materialéw) stanowia cz¢§¢ umowy, a wymagania
wyszczeg6lnione choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ,,Dokumentacja projektowa", ..przedmiarami robot
budowlanych" i ,,Specyfikacja...".

Dane okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
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ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskga zgodno§¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z ,,Dokumentacjg projektowa", ,,przedmiarami robét
budowlanych" oraz ,,Specyfikacja..." i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie materialy
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace dostep do terenu budowy i powierzonego mienia. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznoS$ci w dzief i w nocy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng umowy.
W czasie trwania robdt, Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet i materiaty bedzie sktadowat w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, a
zbedne usuwal z terenu budowy. Po zakonczeniu robét Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go
Zamawiajacemu.

5.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT I
GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac teren budowy w stanie ogélnego tadu i porzadku,

2) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz wokoét niej,

3) unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spoteczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest na usuwanie z placu budowy i pozbywanie si¢ w sposéb legalny wszelkich odpadéw
wytworzonych w toku przeprowadzanych prac budowlanych.

5.5. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie. Ze koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie umowy.

5.6. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét oraz za wszelkie materialy i urzagdzenia
uzywane do robdt przez peten okres trwania umowy.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umowy i jego poszczegélne elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
szkody wyrzadzone z wlasnej winy lub winy osé6b trzecich pracujacych na jego rachunek.

5.7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw. przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

6. MATERIALY
6.1. PODSTAWOWE MATERIALY ZASTOSOWANE DO WYKONANIA ZADANIA -
WYMAGANIA



a. Plyty styropianowe EPS 80-036 gr 16 cm
- naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu - min. 80 kPa

- wytrzymatos$¢ na rozciaganie sila prostopadta do powierzchni - > 100 kPa
- wspotczynnik przewodzenia ciepta - < 0,040 W/mK

- stabilno$¢ wymiaréw w temp. +700C po 20h - < DO,5%

- badanie chtonnos$ci wody po 24h - < Q 1,8%

b. system docieplenia:

Przedstawiony w projekcie i specyfikacji system docieplen nie jest wigzacy Inwestora i
Wykonawce prac, a jedynie propozycja przyjeta do potrzeb projektu. Wykonawca moze
przyjac inny system docieplen (caly system a nie poszczegélne materialy), lecz o parametrach
nie gorszych lub réwnowaznych jak system BOLIX S wg APROBATY TECHNICZNE] ITB
AT-15-2693/2011 za zgoda Inwestora. Parametry przyjetego zamiennie systemu docieplenien
Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji przed rozpoczeciem robét. Bez
akceptacji Inwestora na zaproponowany zamiennie system Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ innych materialéw niz te ktére sa zaproponowane w projekcie.

e. obrébki blacharskie z blachy powlekanej (kolor naktadany fabrycznie)

6.2. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materialty powinny by¢ wbudowywane zgodnie z dokumentacja projektowa i przedmiarami rob6t
budowlanych. Powinny mie¢ aktualny certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie oraz pozytywna
oceng higieniczna.

Nie przewiduje si¢ stosowania materialéw zamiennych w trakcie budowy.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania lub zamawiania tych materialéw i odpowiednie
$wiadectwa badan do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego
zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan bgda gromadzone w
formie uzgodnionej z Zamawiajagcym. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t, winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Zamawiajacego.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan (aprobaty techniczne materiatéw i atesty techniczne urzadzen). Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez oferenta Zamawiajacemu. Materialy posiadajace atesty, na urzadzenia-wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem. Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Oferent powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru badania.

6.3. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ oraz wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego.

6.4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. W przypadku
wprowadzenia zmian sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Zastosowany sprzet
musi gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ,,Dokumentacji projektowej" i
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wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, to Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajacego nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6.5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bgdzie usuwal na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

6.6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z wymaganiami ,,Dokumentacji projektowej", ,,Przedmiarem
rob6t budowlanych", ,,Specyfikacji..." oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
dokladne wyznaczenie wszystkich elementéw robét. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wyznaczeniu robdt zostana, jezeli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie rob6t lub ich wyznaczenia przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w ,,Umowie" ,,Dokumentacji projektowej" i w ,,Specyfikacji...", a takze w normach 1
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajagcy uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przeszioéci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiaggna¢ zatozong jako$¢
robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do badan materialéw oraz
robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Specyfikacji...", i warunkami technicznymi
w budownictwie i wg obowiazujacych norm i przepiséw. Minimalne wymagania co do zakresu badaf sa okre§lone w
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

7.2. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru do badania. Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

7.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzania Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania
materialéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat
zgodno$¢ materialéw i robét z wymaganiami ,Dokumentacji projektowej", ,.Przedmiaru robét budowlanych"i
»pecyfikacji" na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

7.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIALOW

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia

materialy posiadajace aprobaty techniczne wtasciwych instytucji i certyfikat lub §wiadectwo zgodnosci producenta.
Produkty przemystowe beda posiadaly certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan begdg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Materialy posiadajace certyfikaty, a
urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wiladciwosci z ,,Dokumentacjg projektowa", , Przedmiarami rob6t budowlanych" i ,,Specyfikacja...", to takie materiaty
lub urzadzenia zostang odrzucone.

8. DOKUMENTY
8.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy bedzie wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony rob6t. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokéty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

1) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

3) uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramu rob6t

4) terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robdét,

5) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
6) uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

7) date zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

8) zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét,
9. Wyjasnienia,uwagi i propozycje Wykonawcy,

10. Dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia roboét,
1 1. Dane dotyczace jako$ci materialéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
12.Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Zamawiajagcemu do
ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8.2 POZOSTALE DOKUMENTY
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Do dokumentéw zwigzanych z robotami zalicza si¢ takze:
1) . Protokéty przekazania placu budowy,
2) . Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
3) Protokéty z odbioru robét,
4) Protokdty z narad i ustalen,

5) Korespondencj¢ zwigzang z robotami.

8.3. PRZECHOW Y WANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwigzane z robotami beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Obowigzek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie staraniem Wykonawcy w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

9. ODBI()R,ROB()T, )
9.1. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czg$ciowego robodt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

9.2. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci
1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez

Zamawiajgcego zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentdw.
Odbioru kofcowego robot dokona Zamawiajacy w obecno$ci Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z ,Dokumentacja...". W toku odbioru kofcowego robét
Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw cze§ciowych, zwlaszcza w zakresie rob6t
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajacych, lub tez nie zakonczenia petnego zakresu rob6t, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy

termin odbioru konicowego.

9.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robét jest protokét odbioru koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace

dokumenty:
o Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami (jezeli takie wystapily),
. Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,
o Dziennik budowy i ksiggi obmiaréw,
. Certyfikaty i $wiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatéw,
o Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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W przypadku, gdy wg Zamawiajacego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do
odbioru koncowego, Zamawiajagcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetiajacych wyznaczy Zamawiajacy.

Po wykonaniu wszystkich rob6t poprawkowych i uzupetniajacych przeprowadzony zostanie odbiér

ostateczny.

9.4. PODSTAWA PELATNOSCI

Wykonawca (oferent) winien zapozna¢ si¢ z przedmiotem zamdwienia celem wlasciwego i rzetelnego
przygotowania oferty. Zamawiajacy zaleca aby Wykonawca przeprowadzit wizj¢ lokalng , w celu zapoznania si¢ z
przedmiotem zamdwienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztow za roboty niezb¢dne do prawidtowego
wykonania przedmiotu zaméwienia. W takim przypadku nalezy zglosi¢ si¢ do Uzytkownika budynku (Kierownik
placéwki) w celem dokonania wizji lokalne;.

W celu prawidiowej wyceny do sporzadzenia oferty Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia zgodnoS$ci
zakresu robét (rodzaju i ilodci prac) ujetych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym. Wszelkie wyjasnien dotyczacych
zakresu prowadzonych prac Zamawiajacy udzieli niezwlocznie w terminie okreslonym w SIWZ. Po przeprowadzonym
postepowaniu przetargowym i wyborze Wykonawcy, Zamawiajacy nie przewiduje rozpatrywania zadnych wnioskéw
dotyczacych zakresu projektowanych prac, zmiany stosowania innych materialéw niz te okreslone w dokumentacji.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce (Oferenta) zgodnie z zalozeniami
dokumentacji projektowej, kosztoryséw ofertowych i w/w zaleceniami. Cena ofertowa musi uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie cato$ci zaméwienia (zakup materiatu, magazynowanie,
transport wbudowanie, nadz6r na robotami itp.)

10. RODZAJ PROWADZONYCH PRAC

Rodzaj prac, ktére Wykonawca obowiazany jest wykona¢ w ramach niniejszego postgpowania (odpowiednio
na czgs¢ 1 1 II), okre$laja zalaczone projekty budowlane, decyzje pozwolenia, przedmiar robét. Ilos¢ jednostek
przedmiarowych (podane w przedmiarach) majg charakter wylacznie orientacyjny, za§ Wykonawca obowigzany jest
wykona¢ roboty danego rodzaju w takiej iloSci, w jakiej to okaze si¢ rzeczywidcie konieczne do wykonania przedmiotu
zaméwienia - zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Przedmiot umowy obejmuje wszelkie prace niezb¢dne z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowiazujgcych
przepiséw do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.
Przedmiary rob6t maja charakter wytgcznie pomocniczy.

11. INNE UWARUNKOWANIA

e Dopuszcza si¢ wprowadzenie przez Zamawiajacego zmian majacych wptyw na zakres robot.

i Wszystkie wskazania z nazwy: wyrob6w, urzadzen i armatury uzyte w dokumentacji technicznej nalezy
rozumie¢ jako okre$lenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakos$ciowych.
Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych z zastrzezeniem, ze przyj¢te do wyceny materiaty
nie odbiegajg jakoscig i standardem od przyje¢tych w dokumentacji.

12. PERSONEL KIEROWNICZY I WYKONAWCZY

Kierownik budowy (robét) zobowigzany jest posiada¢ uprawnienia budowlane bez ograniczen do prowadzenia
rob6t w zakresie objetych zaméwieniem, by¢ czlonkiem izby branzowe;.

13. PRZEPISY ZWIAZANE I DOKUMENTY ODNIESIENTA

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414 z p6Zniejszymi zmianami)
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i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.
z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 98.107.679)

i Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
Dziennika Budowy oraz Tablicy Informacyjnej (MP.95.2.29).

i Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26-09-1997 w sprawie ogdlnych przepiséw BHP (Dz.U. 97.129.884).
e Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15.05.1954 w sprawie

bhp przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U.
54.29.115 z p6zniejszymi zmianami).

i Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych(Dz. U. 72.13.93)
. Ustawa z dnia 19.11.1987 o dozorze technicznym (Dz.U. 87.36.202 z p6zniejszymi zmianami.
i Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 91.81.351 z pézniejszymi zmianami)
. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom I, II.
i Rozporzadzenie Ministra Spraw wewngtrznych i Administracji z dnia 18 maja 2004 w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U. 130.pozI389)
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia. 3 listopada 1995 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 92.92460 z pdzniejszymi
zmianami)
e Katalogi branzowe producentéw wraz z aprobatami technicznymi.

Wymagania i badania przy odbiorze.

i PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
. PN-EN 12500:2002 Ochrona materialéw metalowych przed korozja.

Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.

Kwalifikacja, okres$lenie i ocena korozyjnos$ci atmosfery.

d PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.
. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubo$ci powloki
i PN-EN ISO 4624:2003 Farby, lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci
. PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych

produktéw. Badania stuzace do oceny czysto$ci powierzchni. Ocena pozostatosci

kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taSma samoprzylepna).

. PN-ISO 8501-1:1996/Ap 1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed Naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigci
wczesniej natozonych powtok.

i PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
i PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykte.

. PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
i PN-88/B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

. PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

i PN-93/B-02862/Azl: 1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materialéw budowlanych.
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i PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
welny mineralnej produkowane fabrycznie.

Specyfikacja.
. PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
wladciwosci przy przenikaniu paiy wodnej.
i PN-83/B-03430/Az3:2000
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.
i PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogdlne.
. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania.
° PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny

i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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