
 
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

S – 00. 00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Określenia podstawowe 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 
nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania 

IWSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 

w ramach zadania:  ROZBUDOWA ŻŁOBKA NR 20 W BYDGOSZCZY W FORMIE 
NOWEGO PARTEROWEGO PAWILONU  Z ŁĄCZNIKIEM. 

 
1.2.    Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w p.1.1 
 
1.3      Zakres  robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w n/n  ST obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi  ST: 

 
S.01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
S.01.01.01 Rozbiórka tarasów przy istniejącym budynku, poszerzenie otworu okiennego i 
zamiana na otwór drzwiowy 
 

S.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
S.02.01.01 Wykopy pod ławy fundamentowe  
 
S.03.00.00 ROBOTY MUROWE 

S.03.01.01 Murowanie ścian nośnych i działowych  
 
 S.04.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE 
S.04.01.01 Wykonanie słupów, podciągów stropów,  stropodachu 

 
S.05.00.00 ROBOTY CIESIELSKIE 
S.05.01.01 Szalowanie konstrukcji ław fundamentowych, słupów, podciągów, stropów 

 
S.06.00.00 ROBOTY BLACHARSKIE 
S.06.01.01 Obróbki blacharskie parapetów, dachu 

 
S.07.00.00 ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE. 
S.07.01.01 Okładziny ścian wewnętrznych i zewnętrznych z powłokami malarskimi 
 



S.08.00.00 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
S.08.01.01 Montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej praz okiennej 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z dokumentacją budowlana w zakresie zgodnym z 
przedmiarem robót. Wszelkie wątpliwości dotyczące zakresu robót, jakości materiałów czy sposobu 
wykonania poszczególnych elementów zamówienia należy rozstrzygnąć przed złożeniem oferty 
przetargowej. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz  1 egz. Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.  
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 
Elektroniczne wersje projektu budowlanego 
Przedmiary robót  
Wykaz materiałów 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru  stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca na własny koszt uzgodni, uzyska pozwolenie na korzystanie z dróg z Fordońską 
Spółdzielnią Mieszkaniową oraz wykonana prace zawarte w/w pozwoleniu z FSM 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca 
będzie: 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 



przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie 
miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru itp. 
Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania się wytycznych określonych w ekspertyzie 
ornitologicznej. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na terenie budowy i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i innych urządzeń na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii  materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
 



2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwetycyjnego wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,  lub projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwetorskiego; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 
terminie przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru Inweswtorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 



Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, PN, wykazem materiałów, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót i przez Inspektora nadzoru 
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych oraz w wykazie materiałów. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
                                          
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST oraz z wykazem materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 



Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji I Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego . 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.  
 
6.6. Badania prowadzone przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST oraz wykazem 
materiałów. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-     Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

1. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
 



(2) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  
 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(2), następujące dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru Robót, 
protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b) odbiorowi częściowemu, 
 c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 
7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie I Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . 
Jakość  Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST oraz wykazem materiałów i uprzednimi 
ustaleniami. 
  
7.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje I 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
7.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST oraz wykazem materiałów . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 



W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST oraz wykazem 
materiałów z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
oraz bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
7.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  
     została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów         
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  
    telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
10. Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
7.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 

 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ustalenia Ogólne 
 
Dla zadania określono ryczałtową  wartość (kwota) podaną przez Wykonawcę w procesie 
przetargowym.. 
Kwota ryczałtowa za wykonanie zadania będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. 
Kwota ryczałtowa będzie obejmować 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami  
ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 



 

S 01.00.00. Roboty rozbiórkowe 
S 01.01.01. Rozbiórka tarasów przy istniejącym budynku, poszerzenie otworu okiennego i zamiana na 
otwór drzwiowy 
 
1.1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
rozbiórką tarasów przy istniejącym budynku, poszerzenie otworu okiennego i zamiana na otwór 
drzwiowy Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
1.2.1. Zakres robót 

I. Rozbiórka tarasów przy istniejącym budynku, poszerzenie otworu okiennego i 

zamiana na otwór drzwiowy według przedmiaru robót. 
 
1.3.1. Materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz betonowy zostanie wywieziony z miejsca budowy. 
 
1.4.1. Sprzęt 
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, koparki z ładowaczem 
czołowym, 
 
1.5.1. Transport 
Samochód wywrotka, koparka z ładowaczem czołowym. Odwiezienie złomu, szkła i gruzu na odpowiednie 
składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.  
 
1.6.1. Wykonanie robót 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie ze wspomaganiem mechanicznym. Przy wykonywaniu robót 
rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na prawidłowe wykonanie robót rozbiórkowych. Należy tu stosować zabezpieczenia 
elementów rozbieranych i sąsiednich poprzez stemplowania, podparcia i inne sposoby zabezpieczenia.  
 
1.7.1. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu 
 
1.8.1. Jednostka obmiaru 

[ m2] i [ m3]. 
 
1.9.1. Odbiór robót 
Inspektor na podstawie protokołu odbioru robót lub zapisów w dzienniku budowy 
 
1.10.1. Podstawa płatności 
Protokół odbioru robót, zgodny zakresem robót przyjętym w umowie i kosztorysie ofertowym - po odbiorze 
robót.  
 
1.11.1. Przepisy związane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu 
Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
S.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
S.02.01.01 Wykopy pod  ławy fundamentowe  

 

1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach I-V 

kategorii i ich zasypania.  S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
 
2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują 

wykonywania wykopów fundamentowych mechanicznie oraz ręcznie w gruntach nieskalistych (kat. 

III) i ich zasypanie. Zakres robót obejmuje:   

Mechaniczne zdjęcie warstwy hunusu pod projektowanym budynkiem wraz z łącznikiem. 
Mechaniczne odspojenie gruntu i odwiezienie gruntu na odkład. 
Ręczne odspojenie gruntu do projektowanej rządnej dna wykopu z umieszczeniem urobku poza 
górną krawędzią wykopu. Ręczne wyrównanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz odkładu z 
oczyszczaniem dna wykopów. Ustawienie szalunku w wytyczonym i wypoziomowanym miejscu. 
Zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem oraz nawiezienie piasku samochodami 
samowyładowczymi do zasypania fundamentów 
 

3. Materiały 

Piasek do zasypania fundamentów, deski szalunkowe , chudy beton na podkład pod  fundamenty. 
 
4. Sprzęt 

Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, koparko-ładowarki 
 

5. Transport 

Ręczny i samochodem samowyładowczym 
 

6. Wykonanie robót 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte szerokoprzestrzenne. Roboty wykonywane będą  

mechanicznie z ręcznym wyrównaniem i kształtowaniem wykopów. Humus zostanie przeznaczony 

do ponownego wykorzystania na podniesienie terenu, Ziemia z wykopów usunięta zostanie na 

zewnątrz budynku i ponownie wykorzystania (zasyp wykopów). Niedomiar gruntu do zasypania 

fundamentów i poniesienia rzędnej powierzchni zostanie przywieziony na teren budowy i 

zagęszczony 

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości 

wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97- 1,0. 

W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 

gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte 

przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 

odprowadzić poza teren robót ziemnych. Na dnie wykopu przewiduje się wykonanie podsypki 

piaskowej i ułożenie warstwy chudego betonu gr. 10 cm. Transport gruntu na teren budowy  



samochodami samowyładowczymi z miejsca przewidzianego przez Wykonawcę. Zasypanie  

wykopów z ubijaniem warstwami 30-40cm  
 

7. Kontrola jakości 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 

zwrócić na: 

Asprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 

Bzapewnienie stateczności ścian wykopów, 
odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
zagęszczenie zasypanego wykopu. 

 
8. Jednostka obmiaru 

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek  

 
9. Odbiór robót 

Inspektor na podstawie protokołu odbioru robót lub zapisów w dzienniku budowy 

 
10. Podstawa platności  

Protokół odbioru robót, zgodny zakresem robót przyjętym w umowie i kosztorysie ofertowym - po 

odbiorze robót.  

 
11. Przepisy związane 

PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy                             

odbiorze 

PN-74/B-02480  Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S.03.00.00 ROBOTY MUROWE 
S.03.01.01 Murowanie ścian nośnych i działowych z podmurowaniem ścian zewnętrznych 



 

3.5.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych 

przy realizacji zadania Rozbudowa żłobka nr 20 w Bydgoszczy w formie parterowego pawilonu z 

łącznikiem . Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

3.5.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie robót murowych ścian nośnych 
wewnętrznych i zewnętrznych, ścianek działowych  
- Wymurowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych na zaprawie cementowej,   

-wymurowanie ścian zewnętrznych i wew. nośnych jednowarstwowych gr. 24 cm z bloczków z betonu 
komórkowego  P+W na zaprawie  cieńkowarstwowej,  
 
- wykonanie  z prefabrykowanych kształtek kominowych i murowanych z cegieł ceramicznych lub 
klinkierowych kanałów pod wentylacje wg projektu 
-osadzenie nadproży drzwiowych i okiennych w postaci belek prefabrykowanych typu L19 o dł, 
zgodnej z dokumentacja projektową, belki L19 osadzać na podmurówce z pełnej cegły kl.150. 
-scianki działowe wykonać z gazobetonu gr 12cm na zaprawie cieńkowarstwowej. 
3.5.3.  Materiały 

Cegła ceramiczna pełna kl. 150, zaprawa cementowa marki Rz = 5 MPa,  elementy prefabrykowane 
kominów wentylacyjnych np.  SCHIEDEL, nadproża typu L19, gazobeton gr 24cm odmiany 400 P+W, 
gazobeton gr 12 cm odmiany 600, cieńkowarstwowa 
 

3.5.4. Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 

warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, mieszarka elektryczna. 

 

3.5.5. Transport 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub 

wciągarka ręczna 

3.5.6. Wykonanie robót 

Roboty wykonywane będą na poziomie parteru , z rusztowań montowanych od wewnątrz budynku.  
 

1.5.7. Kontrola jakości 

Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego należy przeprowadzać pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech 

użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 

Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalić 

wymagane recepty laboratoryjne. Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych 

odchyłek wymiarów murów - zgodna z obowiązującymi normami. Sprawdzenie wykonania nadproży, 

sprawdzenie wykonania nowych kominów - jakość zgodna z obowiązującymi normami. 
 
3.5.8. Jednostka obmiaru 

 (m3) muru - nowego , (m2) ścianek działowych,  

 
3.5.9. Odbiór 
 Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 



wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
 

3.5.10. Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót  

 
 3.5.11. Przepisy związane 
 PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
 PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki 
 

 

 

 
 

 S.04.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE 
S.04.01.01 Wykonanie ław fundamentowych, podciągów, stropów i  stropodachu 

 

4.1.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji 

żelbetowych na wszystkich etapach zadania Rozbudowa żłobka nr 20 w Bydgoszczy w formie 

nowego parterowego pawilonu z łącznikiem. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy 

przy realizacji i odbiorze robót 

4.2.1. Zakres robót 
- Wykonanie ław fundamentowych pod ściany nośne. 

I - słupa żelbetowego, 

- podlewki betonowej pod strop prefabrykowany typu Spirol gr 26,5cm 
- wieńce żelbetowe 26,5x24 w poziomie stropu, 
- wieńce żelbetowe wieńczące ogniomurki 24x24 

 

4.3.1. Materiały 

I Beton konstrukcyjny klasy B 20, stal zbrojeniowa klasy A-III N, A-0,  

 

4.4.1. Sprzęt 
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, 
pędzle, betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciągniki,  
 
4.5.1. Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny pompa do betonu, 
samochody do przewożenia betony. 
 
4.6.1. Wykonanie robót 
 Należy zwrócić uwagę na właściwe podstemplowanie stropu  monolitycznego Należy również zwrócić 

uwagę na właściwe przygotowanie i ułożenia zbrojenia stropów płytowych - szczególnie krzyżowo 

zbrojonego. Beton konstrukcji żelbetowych należy dokładnie zagęścić, najlepiej wibratorami wgłębnymi. 

Zwrócić należy również uwagę na staranne ułożenie płyt Spiarol z zachowaniem wytycznych producenta 

Należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie powierzchni mieszanką betonową, prawidłowe 

zagęszczenie oraz pielęgnację betonu zwłaszcza w dni słoneczne.  



 

4.7.1. Kontrola jakości 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania szalunków, konstrukcji żelbetowej, zbrojenia, przewiązek, 
mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów i 
elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. 
 
4.8.1. Jednostka obmiaru 
Powierzchnia stropów żelbetonowych (m3), Objętości słupów podciągów schodów w m3 

 

4.9.1. Odbiór 
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych 

 

4.10.1. Podstawa płatności 
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy 
 

4.11.1. Przepisy związane 
PN- 84/B- 03264 - Konstrukcie betonowe i spężone. Obliczenia statyczne i projektowe 

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
BN-73/6736-01- Beton zwykły.  Metody badań. 
 

S.05.00.00 ROBOTY CIESIELSKIE 

S.05.01.01Szalowanie konstrukcji ław fundamentowych, słupa, podciągów, stropów 

 

5.6.1 Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich w zakresie zadania 

Rozbudowa Złobka nr 20 w Bydgoszczy w formie nowego parterowego pawilonu z łącznikiem.  

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

 

5.6.2 Zakres 
Zakres robót ciesielskich na budowie obejmuje:  

I Wykonanie podstemplowań stropów  

II Szalunków ław fundamentowych, słupa, stropów . 
5.6.3. Materiały 

Drewno iglaste o wilgotności poniżej 20% - deski szalunkowe, stemple, kołki, folie do uszczelnienia, 

śruby, gwoździe pierścieniowe, preparaty odgrzybiające powszechnego stosowania materiały 

pomocnicze 
 
5.6.4 Sprzęt 
Piła elektryczna, siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty, pędzle, wciągnik, wiadra 
 
5.6.5 Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym , rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub 
elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny 
 
5.6.6 Wykonanie robót 
Obróbka elementów szalunkowych, a następnie deskowanie elementów żelbetowych w koordynacji z 

demontażami, pracami zabezpieczającymi, montażem konstrukcji stalowej robotami zbrojarskimi i 



blacharskimi.   

 

5.6.7 Kontrola jakości 
Polega na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości ustawienia szalunków, kontroli jakości 
zastosowanych materiałów i preparatów. Badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych 
konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych,   
badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, 
sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 
 

 
5.6.8 Jednostka obmiaru 

Powierzchnie deskowania pełnego szalunków (m2),  
5.6.9 Odbiór 
Odbiory częściowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 
5.6.10 Podstawa płatności 
Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy 
 
5.6.11 Przepisy związane 
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze  
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
(wymienić inne normy i przepisy) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S.06.00.00 ROBOTY BLACHARSKIE 
S.06.01.01 Obróbki blacharskie parapetów, dachu 

 

6.7.1. Przedmiot 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich oraz dekarskich w 

zakresie zadania Rozbudowa żłobka nr 20 w Bydgoszczy w formie nowego parterowego pawilonu z 



łącznikiem.  Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 

wymienionych w pkt. 1.7.2. 

 

6.7.2. Zakres 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje:   

I wykonanie i montaż rynien i rur spustowych, wykonanie i montaż parapetów okiennych,  
wykonanie pokrycia dachowego ,montaż obróbek na dachu. 
 

6.7.3. Materiały 
Parapety z blachy powlekanej, rynny, rury spustowe, rewizje, obróbki blacharskie z blachy 
powlekanej fabrycznie. 
 
6.7.4. Sprzęt 
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, 
piony, łaty, drabiny, żuraw samochodowy 
 
6.7.5. Transport 
Samochodowy i ręczny 
 
6.7.6. Wykonanie robót 

Roboty polegać będą na: 

- montażu rynien, rur spustowych i parapetów zewnętrznych  

- montażu obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej w kolorze 
- Rynny wykonać z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji 

6.7.7. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i 
pionów, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidłowości spadków rynien  
 

 
6.7.8 Jednostka obmiaru 

(m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elementów systemowych)  
 

6.7.9. Odbiór 
Dokonuje Inżynier na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z 

dokumentacją projektową 

 

6.7.10. Podstawa płatności 
Za (m2) pokrycia, za (m2) obróbki blacharskiej, za ilość szt elementów systemowych 

 

6.7.11. Przepisy związane 
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 

 

 
 



S.07.00.00 ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE. 
S.07.01.01 Okładziny ścian wewnętrznych i zewnętrznych z powłokami malarskimi 
 

7.1.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich, okładzinowych 
oraz malarskich wewnętrznych. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
 7.2.1. Zakres 
 

I Wykonanie ocieplenia styropianem  ścian zewnętrznych z nałożeniem tynków 
mineralnych  

Malowanie ścian z przygotowaniem powierzchni 
 
7.3.1. Materiały 
Płyty styropianowe fasadowe gr. 20 EPS 70 – 040 frezowany, narożniki ochronne, łączniki rozporowe 
z rdzeniem metalowym, farby silikonowe (kolorystyka zgodna z projektem), taśmy uszczelniające i 
spoinowe,  zaprawy gipsowe przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie 
przygotowywane fabrycznie, Stosować kompletny system ocieplenień. 
 
7.4.1. Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, pojemniki i 
wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle 
 
7.5.1. Transport 
Dostawa - samochodem dostawczym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
 
7.6.1. Wykonanie robót 

I Gruntowanie istniejącej nawierzchni tynku zewnętrznego 
II Wykonanie okładzin zewnętrznych z płyt styropianowych gr. 20 cm mocowanych 

dodatkowo na kołki 
III tynki w pomieszczeniach mokrych wykonać jako cementowo-wapienne w pozostałych 

pomieszczeniach jako gipsowe. 
Malowanie wewnętrzne ścian parteru farbą lateksową z uprzednim gruntowaniem  
 

 
 
7.7.1.  Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków i okładzin z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

I Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby 
podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.   
sprawdzenie montażu płyt styropianowych 
sprawdzenie wykonania posadzek gresowych z kontrolą połączeń 
sprawdzenie wykonania gładzi 
sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 
 
7.8.1. Jednostka obmiaru 
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i okładzin zewnętrznych 
 
7.9.1. Odbiór 
Roboty tynkarskie wewnętrzne, posadzkarskie i roboty malarskie odbiera Inspektor NADZORU 
Inwestorskiego  wraz z Inwestorem 
 
7.10.1. Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dokumentacji budowy 
 



7.11.1. Przepisy związane 
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
Instrukcje i certyfikaty producenta 

 
 

 

 

 

 
S.08.00.00 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
S.08.01.01 Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej praz okiennej 

 
8.1.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu stolarki  
okiennej i drzwiowej. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i 
odbiorze robót. 
 
8.2.1. Zakres robót 

I Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej (parametry stolarki drzwiowej i okiennej 
zgodne z projektem) w przygotowanych wcześniej otworach (ościeża dookoła 
obrobione styropianem gr 5cm Parking Dach z wtopioną siatka pod parapetem 
zastosować wkładkę styropianowa typu ciepły parapet, stolarkę montować z tzw 
ciepłym montażem zastosować membrany. 

Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych płytami kartonowo-gipsowymi wodoodpornymi 
I Skrzydła wew wraz z ościeżnicami regulowanymi wykonane z litego drewna malowane 

nie okleinowane, wraz z klamkami i szyldami i wkładami patentowymi. 
8.3.1. Materiały 
 Drzwi fabryczne, futryny fabryczne, pianki montażowe 
 
8.4.1. Sprzęt 
Młotki, wkrętaki, wiertarki 
 
8.5.1. Transport 
Samochód dostawczy, rozładunek ręczny, transport ręczny 
 
8.6.1. Wykonanie robót 
Roboty montażowe wykonywane będą ręcznie z wykorzystaniem ręcznych narzędzi montażowych 
 
8.7.1. Kontrola jakości 
Sprawdzenie prawidłowości montażu skrzydeł drzwiowych i futryn. Sprawdzenie prawidłowości 
wyregulowania zawiasów i zamków 
 
8.8.1. Jednostka obmiaru 
Powierzchnia drzwi i okiem (m2), (szt) 
 
8.9.1. Odbiór 
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych 
 
8.10.1. Podstawa płatności 
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dokumentacji budowy 


