

Bydgoszcz, dnia 08.10.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie: Rozbudowa Żłobka nr 20 w Bydgoszczy w formie nowego parterowego pawilonu z łącznikiem zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 6 w/w ustawy.

UZASADNIENIE

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy dnia 24.09.2014 roku ogłosił zamówienie na wykonanie: Rozbudowa Żłobka nr 20 w Bydgoszczy w formie nowego parterowego pawilonu z łącznikiem. Na inwestycję tą została udzielona 80% dotacja z budżetu państwa na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Bydgoszczy a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Prezydent Miasta wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o zgodę na zmianę zapisów w umowie, aby możliwe było zakończenie i rozliczenie robót w marcu 2015 roku. Brak zgody Ministra uniemożliwia wykonanie inwestycji w w terminach określonych w ofercie i dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym. Mając na uwadze ten fakt Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich


Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy

mgr Zdzisław Kostkowski