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Widnlvu sesawins 2015r. w Bydgoszezy pomiedzy:

Zespolem Zlobkéw Miejskich w Bydgoszezy, majacym swojg siedzibe przy ul. Chrobrego 14.
posiadajacym NIP: 967-12-32-297 zwanym dalej w tekscie ,Zamawiajgcym” reprezentowanym
przez Dyrektora Zespotu Ztobkéw Miejskich w Bydgoszczy:

- Zdzistawa Kostkowskiego — Dyrektora ZZM dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa nr
WOA-1.0052.27.2013 z dnia 14 stycznia 2013r.
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posiadajacym NIP: .......ccccovcrerrncinccninnnnnnnn. ZWanym dalej ,, Wykonaweg”, reprezentowanym przez:

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego o0znaczonego nr sprawy
PN/ 1/2015 zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

: §1
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (dalej w tresci
umowy: roboty) polegajace na Rozbudowie Zlobka nr 20 w Bydgoszczy w formie nowego
parterowego pawilonu z lacznikiem w zakresie i na warunkach okreslonych w: dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, przedmiarach robot
budowlanych.
2. Okreslony w ust. 1 przedmiot umowy obejmuje takze wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej,

2) wszelkich prawem wymaganych niezbgdnych do prawidlowej eksploatacji instrukeji dla
obiektow budowlanych ich urzadzen i instalacji,

3) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw stanowigcych dowod nalezytego
wykonania przedmiotu umowy (inwentaryzacje, atesty, aprobaty techniczne, karly
gwarancyjne, protokoly badat i sprawdzer, $wiadectwa jakosci, itd.),

4) dostarczenie kompletu dokumentacji niezbgdnej do zgloszenia zakoficzenia robot.

3. Wszystkie dokumenty, specyfikacje, oferta Wykonawcy, o ktorych mowa w umowie staja si¢
przez samo ich przywotanie integralng czescig umowy.

4. Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
przewidujace uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

5. Przyjmuje sie, iz Wykonawca w celu prawidlowej oceny zakresu robdt niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy przeprowadzit wizje¢ lokalng miejsca inwestycji.

6. W zakresie wzajemnego wspoéldzialania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzuja si¢ dzialaé niezwlocznie przestrzegajac obowigzujace przepisy i ustalone

Zwyczaje.

§2
1. Termin wykonania umowy obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia daty odbioru
koncowego tzn. do 06.11.2015 roku.
2. Okre$lony przez Wykonawce termin _wykonania umowy uwzglednia mozliwo$¢
wystepowania trudnych warunkéw atmosferycznych mogacych zaistnie¢ w zaplanowanym
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okresie inwestycyjnym.
3. Wykonaweca przyjmuje do wiadomosci i wyraza z pelna odpowiedzialnoscia zgode na to, iz
Zamawiajacy nie przewiduje Zadnej mozliwosci przedluienia terminu wykonania

inwestycji.

§3
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy dostarczyl Wykonawcey formularz zawierajacy siwz
oznaczony nr sprawy PN/1/2015 wraz z zalacznikami, zawierajacy istotne dla Zamawiajacego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze stanowig one integralng cz¢s$¢ umowy.

§4

1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (dalej w tresci umowy: Inspektor
Nadzoru) kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej, stanowigcego
jednoczesnie podstawe ustalenia ceny ofertowej,

2) zapewnienie kompleksowej koordynacji, pelne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu
UImMowy,

3) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot budowlanych,

4) wlasciwe zabezpieczenie wykonywanych robot,

5) wlasciwe zabezpieczenie istniejace] infrastruktury,

6) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okoliczno$ciach, ktére moga wplynaé¢ na
jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) robot ulegajacych zakryciu,
b) odbioru robdt zanikajacych,

7) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca skladowania materialow i zaplecza socjalnego
w miejscu wskazanym przez Uzytkownika oraz wykonanie pomiaréw geodezyjnych,

8) udokumentowanie wykonania iloSciowego i jakosciowego przewidzianych do realizacji
zakresow rzeczowych robot,

9) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materialow odpadowych, budowlanych,
pochodzacych z rozbiodrek (asfalt, gruz, ogrodzenie) zgodnie z obowigzujacymi w tej materii
przepisami,

10) wykonanie karczowania pni drzew 1 krzewow.

11) poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych z: zajgciem terenu/pasa drogowego. odtworzeniem
nawierzchni, odbiorami oraz wypehienie wszelkich formalnosci zwigzanych z ww.,

12) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod
wzgledem formalnym i merytorycznym,

13) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob, badan i sprawdzen w terminie, o ktdrym
kierownik budowy powiadomi Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie pdznicj
niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, badan i sprawdzen,

14) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materialow
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa oraz uzyskanie akceptacji
(Zamawiajgcego i Uzytkownika) w zakresie planowanych do wbudowania/montazu materiatow
1 urzadzen, '

15) naprawienie 1 doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w toku realizacji umowy istniejacej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji
podziemnych, urzadzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni,

16) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym wewnetrznych drog, z ktdrych
korzystac¢ bedzie Wykonawca,

17) egzekwowanie oraz dochodzenie od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
Wykonawcy naleznych odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan umownych,

18) pelnienie funkeji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
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podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw robot, ustug i dostaw,
19) organizowanie cotygodniowych narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym
z Inspektorem Nadzoru z udzialem kierownika budowy 1/lub kierownikoéw robot, projektanta.
2. Do obowiazkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:
1) zapewnienie srodkow finansowych na pokrycie kosztow wykonania przedmiotu umowy,
2) terminowa zaplata naleznosci wynikajgcych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Wykonawce i Zamawiajacego faktur,
3) uczestniczenie w odbiorach czesciowych oraz niezwloczny odbior koficowy przedmiotu
umowy po jego bezusterkowym i zupelnym wykonaniu,
4) zawiadomienie odpowiednich organdw o zakonczeniu budowy przedmiotowego obiektu
budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania.

§5
W zw. z art. 22 pkt. 1 oraz art. 41 ust. 41 5 prawa budowlanego — w terminie obustronnie ustalonym
Inspektor Nadzoru protokolarnie przekaze kierownikowi budowy teren budowy (w rozumieniu art.3
pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U.2013.1409 j.t. z pézn. zm.),

§6
1. Zamawiajgcy powoluje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie Inspektorow Nadzoru w osobach

1) cosunmmmennama s b e e S —hEtpt Bl sovonpae

2. Inspektorzy nadzoru dziataja w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W o0sobie P. .ioiiiiiiiiiiiii e,
legitymujgcego si¢ uprawnieniami budowlanymi nr ............. w specjalnosci konstrukcyjno —

budowlane;j.

§7

Zgodnie z § 5 teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie obustronnie ustalonym,

natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wodg, energig¢ elektryczna na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit
koszty zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot, stosownie do potrzeb,

3) wykona, a po zakonczeniu rob6t zdemontuje zaplecze budowy jak réwniez bedzie ponosit koszty
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektow tymczasowych, drég dojazdowych
i montazowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i utrzyma¢ na swoj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie
terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego si¢ na nim, a takze zapewni¢ ochrong
przeciwpozarowg 1 warunki bezpieczenstwa (BHP).

2. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanic wolnym
od przeszk6d komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowal wszelkie urzadzenia pomocnicze
1 zbgdne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

4. Po zakonczeniu robot Wykonawcea zobowigzany jest uporzadkowa¢ teren budowy i przekazaé go
Zamawiajagcemu/Uzytkownikowi nie poézniej niz w terminie zakoriczenia czynnosci
odbiorowych (w dacie podpisania protokolu koricowego odbioru przedmiotu umowy).



L.
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§9
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy 1 robot, z tytutu szkod, ktore moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczego6lnoscei:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot — od ognia, huraganu, kradziezy i innych zdarzen losowych. do
wartosci adekwatnej do wartodci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy 1 inny sprzgt zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawcg, niezbgdny do wykonania robét — do wartosci niezbednej do ich ewentualnego
zastgpienia,

3) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow 1 osob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Niezaleznie od zawarcia umoéw ubezpieczeniowych Wykonawca os$wiadcza, ze posiada
oplacong polis¢ ubezpieczenia dzialalnosci zawodowej Iub inny dokument. tj. odnosnie
wszystkich ryzyk zwigzanych z prowadzeniem robot na odpowiednia sumg i adekwatna do
warto$ci podejmowanej umowy co najmniej w zakresie jak wyzej.

§ 10

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialéw i urzadzen witasnych.

Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.] powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, siwz i dokumentacji projektowej, co
do jakosci.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialtow (urzgdzen) stosowny i prawem wymagany dokument (aprobate
techniczng, europejskq aprobatg techniczng, krajowq deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp.
dokumenty).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane

do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materialéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych materiatow.

. Badania, o ktérych mowa w ust.4 bgdg realizowane przez Wykonawce na whasny koszt.
. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowa, to

Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy, urzadzenia

badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonaweg, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materialy, urzadzenia badz wykonanie robot sa
zgodne z umowg, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

Na zmiang¢ materialow i urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu umowy w stosunku do siwz
i dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
bezwzglednie wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

§ 11
(tres¢ § 11 ulegnie zmianie, jezeli z oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie inny,
legalny sposob wykonania umowy)

- Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie wskazanej w ofercie czesci przedmiotu

umowy, (j. dotyczacej robot wskazanym z nazwy podwykonawcom, ktorzy pisemnic
zobowigzali si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres

korzystania z nich przy wykonywaniu Umowy, tj. firmie
11 1 R w czesel dotyczacej
DT o s e A

Wykonawca. podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie robot
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6.

10.

11

12.

13.

14.

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robot, jest zobowigzany w trakcie
realizacji umowy do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, z zastrzezeniem, zZe
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane powinien
zawieraC zestawienie ilosci robot 1 ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcey, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania
robat, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czesel dokumentacii.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgodag
Zamawiajacego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawey lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) dotyczacych tworzenia przez potracenia z naleznosci (wynagrodzer)) podwykonawcOw
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo.

. Zamawiajacy w terminie 10 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty, tj. jezeli:
1) nie spelnia wymagan okreslonych w siwz,
2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy faktury.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robdt

w terminie 10 dni od dnia przedlozenia tego projektu — oznacza, ze projekt takiej umowy zostat
przyjety przez Zamawiajacego bez zastrzezen.

Zamawiajacy w terminie 10 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo w zakresie
robot, w terminie 10 dni od dnia jej przedlozenia — oznacza, ze zostala przyjeta przez
Zamawiajacego bez sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedklada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.

Wykonawcea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajagcy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawey posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
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16.

17

18.

19,

20.

22.

23.

24.

umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umownej.

. Powyzsze postanowienia umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot, ustug, dostaw.

Wykonawea ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére wykonuje

przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien

zapewnic¢, aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres robot, ustug i dostaw

wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyla wynagrodzenia Wykonawcey przypadajgcego

na ten zakres robot, ustug i dostaw w umowie.

Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

w umowach z nimi zawartych — Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona

zostala klauzula dotyczgca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej

w zakresie, w jakim zostanie ona uwzgledniona w dalszych postanowieniach umowy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami

takiego okresu odpowiedzialnosci za wady obiektu/robot, aby nie byl on krotszy od okresu

odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

Wynagrodzenie podwykonawcy 1 dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione przez

Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktora Wykonawca ponosi
pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robot (zaplecze, energia, woda itp.).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawey niezwlocznego usunigcia z terenu budowy

podwykonawey lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego

podwykonawce lub dalszego podwykonawcee na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

§12
Strony ustalajg. ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia bedzie ryczalt, zdefiniowany
w art. 632 Kodeksu cywilnego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy zostalo ustalone w oparciu o oferte¢ Wykonawcey i wyraza si¢c kwota

brutto w  wysokoscl:  .ieeevveneee..  Zb (Slownie:

zlotych .../100).

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢é podstawg do zgdania zmiany

wynagrodzenia ryczaltowego, ustalonego w ust. 2.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé:

1) wykonania rob6t zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materialu budowlanego)
w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektows,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

Sytuacje, o ktorych mowa w ust. 4 wymagaja sporzadzenia protokolu uzasadniajacego

wykonanie robot zamiennych lub zaniechania robdt przez Inspektora Nadzoru i Kierownika

budowy/robot lub Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku
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zmian istotnych rowniez przez projektanta.

W sytuacjach. o ktérych mowa w ust. 4 1 5 zakres robot wynikajgcy z okreslone] sytuacji
zostanie wylaczony spod wynagrodzenia ryczaltowego i rozliczony stosownym kosztorysem,
sporzadzonym z zachowaniem skladnikow cenotwdrczych wynikajacych z kosztorysu, o ktéorym
mowa w § 4 ust.1 pkt.1 oraz publikowanych w wydawnictwie OWEOB PROMOCIJA Sp. z o0.0.
.Sekocenbud™ w okresie wykonania robot.

Protokol, o ktérym mowa w ust. 5 podpisuje dyrektor (i/lub jego zastepca) prowadzacego
sprawe inwestycji objetej umowa.

. Wystgpienie sytuacji, o ktorej mowa w ust. 4 pkt | nie moze powodowaé zmiany wynagrodzenia

ustalonego w ust. 2, natomiast sytuacja, o ktore] mowa w ust. 4 pkt 2 wymaga sporzadzenia
stosownego aneksu do umowy zmniejszajacego wynagrodzenie Wykonawcy 1 tym samym
warto$¢ przedmiotu umowy.

§13

. Wynagrodzenie, ustalone w § 12 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie zamoéwien

uzupelniajacych, o ktérych mowa w pkt.: 3.4 siwz.

. Wartos¢ ewentualnego zamowienia uzupelniajgcego, zostanie ustalona z uwzglednieniem

sktadnikow cenotworczych wyrazonych w kosztorysie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1.

. Na okoliczno$¢ udzielenia zamowienia uzupelniajgcego zostanie zawarta odrebna umowa

w trybie zamowienia z wolnej reki.

§ 14
(postanowienia nin. paragrafu ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru
innej formy zabezpieczenia niz jn.)

. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym z tytulu

braku zaplaty Ilub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
pienigdza, w wysokoéci 3% wynagrodzenia umownego ogolem, tj.: ....ccciiiinienn ZL,
stownie: .

. Kwota po7ost*1w10na na zabezplcczenle roszczen z tytulu rekojmi za wady wynosi 30% kwoty

okreslonej w ust. 1.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone wraz

z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy w terminie:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione (wygasa) w terminie 30 dni od dnia
wykonania robdt bedacych przedmiotem umowy i odbioru 1 uznania ich przez
Zamawiajgcego na nalezycie wykonane,

zas

2) 30 % kwoty zabezpieczenia pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zostanie zwolnione
(wygasa) w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiang rodzaju zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa cigglo$¢ zabezpieczenia i jego odpowiednia wysokosé.

§ 15
Strony postanawiaja, ze obowiazujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bgda naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za opoznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci
0,25% wynagrodzenia umownego (§ /2 ust. 2) za kazdy dzieh opdZnienia,
b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
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wady i gwarancji jakosci — w wysokosei 0,25% wynagrodzenia umownego (§ /2 ust. 2)
za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

¢) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot, tj. bez uzasadnionego
powodu — w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), za kazdy dzien
przerwy w realizacji robot,

d) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce — w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego (¢ 12 ust. 2),

e) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0.5 % wynagrodzenia umownego (§ /2
ust. 2),

f) za nieprzedlozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 0.5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

g) za nieprzedlozenie poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§
12 ust. 2),

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

2) kary, o ktorych mowa w § 15 ust. 2 pkt 1 bedg potrgcane z wynagrodzenia umownego
(v 12 ust. 2) i/lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym
mowa w § 14.

3) Zamawiajacy zaplaci Wykonawey kare umowna za nieuzasadniong zwloke
w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 100,00 zl za kazdy dzien zwloki. liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér mial by¢ zakonczony.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 16

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru konicowego bedzie przedmiot umowy.

2. Kierownik budowy po zakonczeniu robot zglosi przedmiot umowy do koncowego odbioru
odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej w tresci umowy: odbior).

3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbior w ciggu 14 dni od daty zgloszenia,
zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, tj. niewielkie wady
(dalej w tresci umowy: wady), to Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad
przedmiotu umowy,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie (§ 12 ust. 2),
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnic
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania okreslone;
czgscei przedmiotu odbioru (umowy) po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt koncowego odbioru
przedmiotu umowy (dalej w tresci umowy: protokdl) zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczegolnosei:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczgeia 1 zakonezenia czynnosei odbioru,

3) oznaczenie 0sob uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych
Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze, ;

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci calosci robot podlegajacych odbiorowi,
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w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow budowlanych,
a w szczegblnosci zgodnosei ich wykonania z umowg, dokumentacja projektowa oraz
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie
majacych charakteru wad istotnych,

7) decyzje. co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usunigcia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (3 12 ust.2)
Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktére Inspektor Nadzoru uznatl jako nie nadajace sie
do usunigcia lub co do powtornego wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawey 1 os6b uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0sob uczestniczacych w odbiorze.

Stwierdzenie niewystepowania wad nie majacych charakteru wad istotnych, jest rGwnoznaczne

ze spisaniem protokotu. natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich usunigcia podpisanie

protokotu.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu ujawnionych

przy odbiorze robot wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych

uprzednio robot jako wadliwych.

1) Stwierdzenie usunig¢cia ujawnionych przy odbiorze przedmiotu umowy wad robdt stanowi
podstawe podpisania protokotu.

2) Protokot podpisany przez strony, dorgcza sic; Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru — dzien ten stanowi dat¢ odbioru.

Do obowiagzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru

najpozniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych

wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru.

a w szczegolnoscei:

1) dziennika budowy,

2) zaswiadczenia wlasciwych organéw i jednostek,

3) protokoléw technicznych odbiorow migdzyoperacyjnych,

4) niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,

5) kompletu dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2.

Podpisanie protokotu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajgcego

braku wad — te bowiem, mogg ujawni¢ si¢ w kazdym czasie, w tym w czasie eksploatacji

przedmiotu umowy.

Po podpisaniu protokotu, protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad przedmiotu umowy w tym

stwierdzonych, w okresie r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci rozpoczynajg swoj bieg terminy

na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy.

§17
(termin gwarancji jakosci zostanie ustalony po rozstrzygnigciu postgpowania przetargowego)
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ... lat liczac od daty odbioru koncowego robot, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot
umowy. gwarancji jakosci na okres .... lat, liczac od daty odbioru koncowego robot.
Udzielona Zamawiajgcemu gwarancja jakosci zobowigzuje Wykonawce do zapewnienia
nienagannego funkcjonowania w ww. okresie przedmiotu umowy i w zwigzku z tym usuwanie
cwentualnych wad odbedzie si¢ na koszt Wykonawcy.
Uprawnienia z tytulu rekojmi sg niezalezne od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci
i na odwrot, Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ swobodnego wyboru, czy skorzysta z rekojmi, czy
gwarancji jakosci.
W zwigzku z ust.: 2-3 w okresie gwarancji jakosci (i rekojmi) Wykonawca przejmuje na siebie
wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji
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8.

i wyposazenia majace wplyw na trwalos¢ przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego przedmiotu umowy
(podczas jego eksploatacji) w okresie rgkojmi i gwarancji jakosci, obowigzany jest do
przedlozenia stosownej reklamacji najpézniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia si¢ wady
i nieprawidlowosci z tym zwigzanych.

Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedlozong reklamacje:

1) niezwlocznie jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,
2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni.

Po bezskutecznym uplywie terminow ustalonych w ust. 7 reklamacja uwazana bedzie za uznana
w calosci zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego.

9. Zlozenie zastrzezen co do jakosci podczas czynnosci konicowego odbioru przedmiotu umowy

10.

11.

12.
13.

14.

—
n

traktowane jest jako ztozenie reklamacji.

W ramach rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia
wad w okresie 14 (slownie: czternascie) dni od daty pisemnego o niej powiadomienia lub innym,
uzgodnionym z Zamawiajgcym, jezeli usunigeic wad nie jest mozliwe z przyczyn obiektywnych
w terminie 14 dni.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przyst¢gpuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawey i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krotszego niz ... dni roboczych.

Usunigcie wad nastgpuje na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Udzielone gwarancja jakosci (i rekojmia) nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okre§lonych w Kodeksie
cywilnym.

Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego w ciggu ostatnich 4 tygodni przed uplywem terminu
gwarancji jakosci, a stwierdzone wowezas wady Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach
udzielonej gwarancji jakosci.

. Na dzien ostatecznego przegladu gwarancyjnego, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,

na dzien ich usunigcia, zostanie przez strony sporzadzony stosowny protok6l wykonania
obowiazkéw wynikajacych z gwarancji jakosci.

§18

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywaé fakturami

czesciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczen miesiecznych oraz fakturg koncows.

. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ begdg podpisane przez Inspektora

Nadzoru protokoty:
1) w zakresie faktur czesSciowych (przejsciowych) — protokdt stanu i wartoéei robot,
wykonanych w okresie rozliczeniowym,
2) w zakresie faktury koficowej — protoké! koncowego odbioru przedmiotu umowy.

§19

. Strony postanawiaja, ze termin zaplaty faktur Wykonawey, podwykonawcy, dalszego

podwykonawcy bedzie wynosi¢ 30 dni liczac od daty ich dorcczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia. o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktdrych termin
uplynal w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je podwykonawcéow lub  dalszych
podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny
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potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow wynikajacych z umow o podwykonawstwo.

. W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty — odpowiednio — przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
naleznego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl przyjeta bez sprzeciwu przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo w zakresie
robot lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu (przyjecia bez sprzeciwu) przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgloszenia pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3, tj. w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
przez Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

. W przypadku zgloszenia (w terminie okreslonym w ust. 6) przez Wykonawce uwag do informacji

Zamawiajacego o bezposredniej zaplacie - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu. ktoremu
platnosé si¢ nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

. W zwigzku z ust. 7 pkt 3 — Zamawiajgcy potraci kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
oswiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu zakresu
robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych
robot do wysokosci objetej platnoscig koncows.

§20

. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,

sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak rowniez
korzysci wynikajgcej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemne;j
zgody Zamawiajgcego.

. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego

o wyrazenie zgody na dokonanie czynno$ci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca

nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji.

. Cesja. przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
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§ 21
Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci wybranej w postgpowaniu przetargowym oferty, na podstawie ktorej zostata
zawarta umowa z Wykonawca, chyba ze Zamawiajacy przewidzial mozliwos$¢ dokonania takiej
zmiany w ogloszeniu o zamowieniu lub siwz oraz okreslit warunki takiej zmiany.

. W zwigzku z ust.] zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron

wyrazong na pismie, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§22

Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstagpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach, Wykonawca zas§ moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.
2) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,
3) Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
4) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 19 ust. 3 lub gdy suma bezposrednich zaplat
jest wigksza niz 5 % wartosci przedmiotu umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokolu stanu
1 wartosci robot, w terminie 1 miesigca liczge od daty odmowy,

2) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur przejsciowych mimo
dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca liczgc od uplywu terminu na zaplate faktur
okreslonego w § 19 ust. 1 umowy,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bgdzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy —
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w trybie i na zasadach okreslonych w
pkt.1 ust.1.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadezenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegolowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi szczegolowy protokél inwentaryzacji robét w toku wedlug stanu na
dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore
Wykonaweca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:
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a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia (w tym zabezpieczajgce, o ktérych mowa w § 22 ust.
4 pkt 3),

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§23
W sprawach nieuregulowanych w umowie begdg mialy zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, postanowienia specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, przepisy
ustawy Prawo budowlane, wlasciwe przepisy Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§24
1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dazy¢ beda do ugodowego jego
rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sadem wlasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§25
Umowa zostala sporzadzona w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Z updwaznienia

Dyrektora Zegpotu fiobkéw Miejskich

AN
mgr Danita Plewacka
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