WZOR Zal. nr 6
i o UMOWA Nr PN/ ........... 541 S
Zawarta wdniu ................s. 1. w Bydgoszczy pomiedzy:
Miastem Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1,85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-101-18-63 reprezentowane przez:
Zdzistawa Kostkowskiego — Dyrektora Zespolu Zlobkéw Miejskich z siedzibg w Bydgoszczy, przy
ul. Chrobrego 14 na podstawie pelnomocnictw: nr WOA-1.0052.27.2013 z dnia 14 stycznia 2013 1,
oraz WOA-1.0052.512.2017 z dnia 26 wrzesnia 2017 r. - zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,

............................... z siedzibg w Bydgoszezy przy ul. ..o
posiadajgcym NIP: ...........coenennenn. zwanym dalej ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez:
= ygs rwens anseness s s WiaSeiciela,

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy
PN/ .......... /2017 zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do zaprojektowania i wykonania zadanie:
sRozbudowe i wyposazenie Zlobka nr 18 w Bydgoszezy przy ul. Brzozowej 28
w formie pawilonu z lgcznikiem wraz z nowym zagospodarowaniem terenu w trybie
wzaprojektuj i wybuduj” na potrzeby $wiadczenia uslug opieki nad dzieémi do lat 3” — bez
elementow pierwszego wyposazenia.

2. Okreslony w ust. 1 przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie pelnej dokumentacji projektowej, w tym branzowych projektéw wykonawczych, ;

2) dokonanie wymaganych prawem zgloszen oraz uzyskanie wymaganych prawem pozwolen
i zgdd,

3) wykonanie robét budowlanych z czg¢sciowym (szczegolnie w zakresie elektrycznym
1 sanitarnym), wyposazeniem wraz z zagospodarowaniem terenu - bez elementow
pierwszego wyposazenia,

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentdéw stanowigcych dowod nalezytego
wykonania przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoly
badan, swiadectwa jakosci, itp.),

5) uzyskanie decyzji o uzytkowaniu obiektu budowlanego po zgromadzeniu kompletu
niezbgdnych dokumentéw.

3. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynnosci (faktyczne i prawne), prace i roboty wymagane .
obowigzujgcymi przepisami prawa, przy stosowaniu wiedzy techniczne;.

4. Ponad czynnosci prace/roboty bezposrednio wynikajace z dokumentacji projektowej
opracowanej przez Wykonawce, przedmiot umowy obejmuje réwniez wszystko to, co
z technicznego punktu widzenia jest i okaze si¢ niezbedne do jej zrealizowania.

5. Przyjmuje si¢, iz Wykonawca w celu prawidlowej oceny zakresu robdt niezbgdnych do
realizacji przedmiotu umowy przeprowadzit wizj¢ lokalng miejsca inwestycji.

6. Wykonawca w ramach ustawowych obowigzkoéw, tj. wynikajacych z art. 20 Prawa budowlanego
samodzielnie ubiega¢ si¢ bedzie o wydanie stosownych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych, niezbednych i wymaganych przy opracowaniu dokumentacji projektowej, bedgcej
przedmiotem umowy.

7. Wykonawca wykona dokumentacj¢ projektowa uzgodniong z Zamawiajgcym (Inwestorem)
z uwzglednieniem zapisoéw ,,programu funkcjonalno-uzytkowego” oraz zawartych w ,,Koncepcji
architektonicznej ,,Rozbudowy Zlobka Miejskiego nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy w
formie pawilonu z lgcznikiem wraz z nowym zagospodarowaniem terenu”.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ zaplaci¢ autorowi ww. ,Koncepcji architektonicznej”
15% kwoty z uzyskanego wynagrodzenia za wykonanie pelnej dokumentacji projektowej oraz ze
zaplata ta nastgpi w ciggu 7 dni po otrzymaniu tego wynagrodzenia od Zamawiajgcego. ,
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Zamawiajgcy zaswiadcza, ze realizacja tego zobowigzania przez Wykonawcg jest rOwnoznaczne
z przekazaniem autorskich praw majgtkowych firmy P.U. ,RONSBUD” Ryszard Kopicki,
Olimpin 18, 86-061 Brzoza — na rzecz Wykonawcy.

9. Zamawiajacy oéwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
i przewidziane prawem uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

10. Wykonawca przyjmuje, iz Zamawiajacy po przyjeciu zrealizowanego obiektu w uzytkowanie
staje sic wiadcicielem wszystkich autorskich praw majatkowych, a wraz z nimi (w ramach
wynagrodzenia okre$lonego w umowie), prawo do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych
do dokumentacji stanowiacej przedmiot umowy.

11. W zakresie wzajemnego wspoéldzialania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg
si¢ dzialaé niezwlocznie przestrzegajgc obowigzujgcych przepisdéw i ustalonych zwyczajow.

12. Wykonawca wykona zamowienie okreslone w par. 1 ust. 1 niniejszej umowy zgodnie
z jej warunkami, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
w szezegodlnosci prawa budowlanego (Dz U.2016, poz. 290).

§2

Termin wykonania calego przedmiotu umowy okreslono na dzief: .............ccocovviiiiin,

§3
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawey formularz zawierajagcy SIWZ
oznaczony nr sprawy PN/ ......... /2017 wraz z zalgcznikami, zawierajgcy istotne dla
Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz to, ze dokumenty te stanowig
integralng czes¢ umowy. Poza tym Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze obowigzujg wszystkie
zapisy, informacje, parametry techniczne itp. (bez wzgledu na miejsce ich wystgpowania) i ze sq
one wigzgce dla obydwu stron.

§4
1. Do obowiazkéw Wykonawcey, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) uzgodnienie dokumentacji projektowej z wlasciwymi gestorami mediéw oraz z innymi
podmiotami i 1zeczoznawcami, jezeli koniecznos$¢ jej uzgodnienia wystgpi,

2) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (dalej w tresci umowy: Inspektor
Nadzoru) — najpézniej 14 dni po zlozeniu wniosku o pozwolenie na budowe:

a) kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji uproszezonej (z podzialem na branze) —

w terminie jak wyzej,

b) harmonogramu rob6t uzgodnionego z uzytkownikiem — w terminie j.w.,

3) dostarczenie Zamawiajgcemu wykazu os6b niezbednych do wykonania zamdwienia, jak
i oséb kadry kierowniczej zatrudnionej przez Wykonaweg i Podwykonawce/ow
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, posiadajgcych uprawnienia budowlane do
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, tj. w branzach wynikajacych z
dokumentacji projektowej, w tym imig¢ i nazwisko kierownika budowy/robot danej branzy,
termin obowigzywania umowy o pracg, jej wymiar dla kazdej wskazanej osoby — w dniu
zawarcia niniejszej umowy,

4) dostarczenie Zamawiajgcemu o$wiadczenia (w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy)
o ilogci os6b zatrudnionych przez Wykonaweg lub podwykonawce do wykonania
poszezegdlnych czynnosei okreslonych w pkt IIL.7 siwz. W razie zaistnienia potrzeby (nie
pézniej niz na 5 dni przed przystgpieniem do realizacji danych czynnoscei okreslonych w pkt
1.7 siwz ww. o$wiadczenie podlega modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilosci
zatrudnionych oséb do wykonania przedmiotowych czynnosci.

5) Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy moze zgda¢ przedloZenia,
w terminie 7 dni:

— wykazu oséb zatrudnionych na umowe¢ o pracg przez Wykonaweg Iub
podwykonawee wykonujgeych czynnodei w skazane w pkt 117 siwz wraz ze
wskazaniem rodzaju umowy o prace, wymiaru czasu pracy i okreslenie czynnosci
wykonywanych przez poszczegdlne osoby,
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— drukéw RCA dot. kazdego pracownika (zanonimizowane — zwierajace tylko imig
1 nazwisko pracownika, wymiaru czasu pracy i kod tytulu ubezpieczenia),

— zanonimizowanych umoéw o prace¢ (zanonimizowane — zawierajgce tylko nazwe
pracodawcy, imi¢ i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy),

6) uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego w zakresie zaproponowanych rozwigzan
projektowych,

7) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw w celu zgloszenia do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszezy terminu
rozpoczgeia robot,

8) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot budowlanych,

9) wlasciwe zabezpieczenie wykonywanych robot,

10) wlasciwe zabezpieczenie istnicjacej infrastruktury,

11) ubezpieczenie budowy,

12) zapewnienie kompleksowej koordynacji, pelnego planowania i sprawozdawczosci
z wykonania przedmiotu umowy na wszystkich jego etapach,

13) informowanie Zamawiajacego o problemach i okolicznosciach, ktore mogg wplynaé na
jakosé przedmiotu umowy oraz terminu jej wykonania,

14) wlasciwe zabezpieczenie wykonanych robot,

15) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca skladowania materialdw i zaplecza socjalnego
w miejscu wskazanym przez Uzytkownika,

16) udokumentowanie wykonania ilosciowego i jakosciowego przewidzianych do realizacji
zakresow rzeczowych robot,

17) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materialéw odpadowych, budowlanych
itp., zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami,

18) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod
wzgledem formalnym i merytorycznym,

19) uzgadnianie z Zamawiajgcym zastosowania innych (réwnowaznych) materialéw
budowlanych/urzgdzen niz przewiduje dokumentacja projektowa oraz uzyskanie akceptacji
(Zamawiajgcego i Uzytkownika) w zakresie planowanych do wbudowania/montazu
materialdw i urzgdzen,

20) przeprowadzenie wszystkich wymaganych prob i sprawdzen w terminie, o ktorym
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz 7
(slownie: siedem) dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen,

21) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzgdzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni,

22) egzekwowanie oraz dochodzenie od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
Wykonawey naleznych odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzain umownych,

23) pelnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robét, ustug i dostaw,

24) zawiadomienie odpowiednich organdow o zakoficzeniu budowy przedmiotowego obiektu
budowlanego i zamiarze jego przekazania Zamawiajagcemu w celu jego uzytkowania.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) zapewnienie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztow wykonania przedmiotu umowy,

2) terminowa zaplata naleznosci wynikajgcych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Wykonawce i Zamawiajgcego faktur,

3) uczestniczenie w odbiorach czg¢éciowych oraz niezwloczny odbior koncowy przedmiotu
umowy po jego bezusterkowym i zupelnym wykonaniu,

§5
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. W zw. z art, 22 pkt. 1 oraz art. 41 ust. 4 i 5 prawa budowlanego — w terminie obustronnie

ustalonym Inspektor Nadzoru protokolarnie przekaze kierownikowi budowy teren budowy
(w rozumieniu art.3 pkt.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, leks Jednolity
Dz.U.2016, poz. 290 z pézn. zm ).

. Warunkiem rozpoczecia robét jest ostateczna (prawomocna) decyzja udzielajgea pozwolenia na

budowe i zatwierdzajaca projekt budowlany/ przyjete prze wlasciwy organ zgloszenia robot.

§6

. Zamawiajacy  powoluje  uprawnionych do  wykonywania  funkcji technicznych

w  budownictwie  inspektoréw  nadzoru inwestorskiego ~w  osobie/osobach:

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

. Inspektorzy nadzoru dzialajg w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0S0bie p. ...cooviiiiiiiiiiiii

legitymujacego  sie  uprawnieniami  budowlanymi nr ... w  specjalnosci
§7

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu szkod, ktére moga

zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosei:

1) roboty, obickty, budowle, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
7z wykonywaniem robdt — od ognia, huraganu, kradziezy i innych zdarzen losowych, do
wartosei adekwatnej do wartoéci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawcg,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonania robot — do wartosci niezbgdnej do ich ewentualnego
zastgpienia,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszezgsliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i osob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Niezaleznie od zawarcia uméw ubezpieczeniowych Wykonawca oswiadcza, Ze posiada oplacona
polise ubezpieczenia dzialalnosci zawodowej lub inny dokument, tj. odnosnie wszystkich ryzyk
zwigzanych z prowadzeniem robot na odpowiednia sumg i adekwatng do wartosci
podejmowanej umowy, co najmniej w zakresie jak wyzej.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialow i urzgdzen wlasnych.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.l powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow

(%]

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SIWZ i dokumentacji proj cktowej,
oraz co do jakosci wskazanej w ,,Programie funkcjonalno-uzytkowym”.
. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialow (urzgdzen) stosowny i prawem wymagany dokument (aprobatg
techniczng, europejskq aprobate techniczng, krajowq deklaracje zgodnosci, znak budowlany
itp. dokumenty).
Wykonawca zapewni potizebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych z materialow Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych materialow.
Badania, o ktorych mowa w ust.4 beda realizowane przez Wykonawcg na wlasny koszt.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktore nie byly przewidziane umows, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
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7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, Ze zastosowane materialy,
urzgdzenia badz wykonanie robét jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce, zas$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy, urzgdzenia badz
wykonanie robdt s3  zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

8. Na zmiang materialow uzytych do wykonania przedmiotu umowy w stosunku do SIWZ
i dokumentacji projektowej, opracowanej przez Wykonawceg, o ktorych mowa w § 1 ust 1
bezwzglednie wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

§9

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac i utrzymac na swdj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie
terenu budowy, strzec mienia znajdujacego si¢ na nim, a takze zapewni¢ ochrong i warunki
bezpieczenstwa (BHP).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw
panistwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane oraz do udostgpniania im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu nie pozniej niz w terminie zakonczenia czynnosci odbiorowych (w dacie
podpisania protokolu koncowego odbioru przedmiotu umowy).

§ 10
(tresé¢ § 10 ulegnie zmianie, jezeli z oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie inny,
legalny sposob wykonania umowy)

. Zgodnie z oferta Wykonawcy — Wykonawca wskazal w jej tresci czesci zamodwienia
(stanowigcego rezultat umowy) i nazwy firm Podwykonawcow, ktérym zamierza powierzy¢ ich
wykonanie.

. W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dzialajgcy pod nazwag:
| ;S Wykona *roboty/*uslugi/*dostawy zwigzane z ....................
T Wykona "‘roboty/ *uslugi/*dostawy zwigzane z .

T Wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z .

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dolyczacych podmlotu na ktorego

zasoby powolywal si¢ Wykonawca w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu
w postepowaniu, w rezultacie ktorego zostala zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca
powolywal sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia stanowigcego przedmiot
UmMowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie rob6t
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robot, jest zobowigzany w trakcie
realizacji umowy do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, z zastrzezeniem, ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dolgczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiang podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona popizez
akceptacj¢ umowy o podwykonawstwo.

. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢ezenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.
Zamawiajgcy w terminie 10 dni zglasza pisemne zastizezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty, tj. jezeli:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ,
2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
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10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

1Y,

18.

19.

20.

21.

22,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robot

w terminie 10 dni od dnia przedlozenia tego projektu — oznacza, ze projekt takiej umowy zostal
przyjety przez Zamawiajgcego bez zastrzezen.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedklada Zamawiajgcemu

poswiadezong za zgodnos¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, w zakresie

rob6t, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy w terminie 10 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie robét budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo w zakresie

rob6t, w terminie 10 dni od dnia jej przedlozenia — oznacza, ze zostala przyjeta przez

Zamawiajgcego bez zastrzezen.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedklada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg uslugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy lub wartosei 50.000 zt.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaplat¢ kary umownej.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy

o podwykonawstwo w zakresie robot, ushug, dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, uslugi, dostawy, ktére wykonuje

przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawea powinien

zapewnié, aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres robot, uslug i dostaw

wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyla wynagrodzenia Wykonawcy przypadajgcego

na ten zakres robot, ustug i dostaw w umowie.

Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow

w umowach z nimi zawartych — Wykonawca powinien zabezpieczy¢ w umowach

o podwykonawstwo swoje roszczenia z tytulu niewykonania lub nienalezytego powierzonego im

zakresu ushug, dostaw i rob6t stanowigeych przedmiot umowy o podwykonawstwo.

Wykonawea zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami

takiego okresu odpowiedzialnodci za wady obiektu/robot, aby nie byl on krétszy od okresu

odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcdéw uwzglednia poniesione przez

Wykonawceg koszty tytulem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca ponosi
pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robdt (zaplecze itp.).

Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢c podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazgdaé od Wykonawey niezwlocznego usunigeia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego

podwykonaweg lub dalszego podwykonaweg na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umows.

§ 11

. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie ryczalt, zdefiniowany
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w art. 632 Kodeksu cywilnego.
2. Wynagrodzenie catkowite Wykonawcy zostalo ustalone (w oparciu o ofert¢ Wykonawcy)

W KkWOoCIE: v zl brutto (stownie: .......cooeviiiiiiiiiiins zlotych),

- z uwzglednieniem podatku VAT w wysoKoSCl ...vvvvviiiiviiiiiiiinnnn. zl

Ui S isasnasvsmmnpsssrassmmon s zlotych),

W powyzszej kwocie uwzgledniono koszt wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej
W WYSOKOSCI: oot zl brutto (stownie: ......cooovviiiiiiiiii zlotych),
- z uwzglednieniem podatku VAT w wysokosci ......vvvveiennnen. BRI |« isimrmnsisi Semms
zlotych),

3. Wynagrodzenie ryczaltowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego, ustalonego w ust. 2.

4, Zamawiajacy dopuszecza mozliwosé:

1) wykonania rob6t zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materialu budowlanego)
w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektows),
2) ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

5. Sytuacje, o ktorych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokolu uzasadniajgcego
wykonanie rob6t lub zaniechanie robét, o ktérych mowa w ust. 4 (dalej protoko6t koniecznoscei).
Protokoét koniecznosci musi by¢ podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy/robét a w przypadku zmian istotnych rowniez przez projektanta.

6. Protokol, o ktorym mowa w ust. 5 musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.

§ 12
1. Wykonawca przenosi na zasadzie wylgcznoscei na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do
dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem niniejszej umowy oraz do nieograniczonego
w czasie 1 przestrzeni korzystania z tej dokumentacji oraz zezwala Zamawiajgcemu na
wykonanie autorskich praw zaleznych.
2. Przeniesienie praw, o ktorych mowa w ust. 1 nastepuje na caly czas ich trwania w nastgpujgcych
polach eksploatacji:
1) utrwalenie dokumentacji,
2) zwielokrotnienie utrwalen  dokumentacji  projektowej dowolng technikg w  tym
wprowadzenie do pamieci komputera,
3) wykorzystanie wykonywanych utrwalen dokumentacji  projektowej na  potrzeby
Zamawiajgcego.

§13

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy
w zakresie, o ktérym mowa w § 1 ust. 112 umowy i pozostaly objety tg umowa.

2. W zakresie odbioru dokumentacji projektowej:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania dokumentac;ji.

2) Odbiér dokumentacji (lub wniesienie uwag), zostanie dokonany przez Zamawiajgcego,
w ciggu 7 dni roboczych od daty jego pisemnego przekazania przez Wykonawce.

3) W przypadku zastrzezen do jakosci wykonanej dokumentacji, Wykonawca bezplatnie
dokona niezbednych poprawek i ponownie przedstawi dokumentacj¢ do komisyjnego
odbioru z udzialem przedstawicieli wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

4) W przypadku braku zastrzezen Zamawiajgcy potwierdzi odbior dokumentacji budowlanej
w protokole odbioru.

3. W zakresie odbioru robot budowlanych:

1) Wykonawca (Kierownik budowy) po zakonczeniu robot zglosi Zamawiajacemu gotowosé do
koncowego odbioru robot (dalej w tresci umowy: odbior).
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2) Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) wyznaczy termin i rozpocznie odbior w ciagu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
3) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, tj. niewielkie wady

(dalej w tresci umowy: wady), to Zamawiajagcemu przysluguja nastgpujgce uprawnienia:

jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze odmoéwié odbioru do czasu usunigcia wad
przedmiotu umowy,
jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie
7z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie (§ 11
ust. 2),
— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie
z. przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
okreslonej czesci przedmiotu odbioru (umowy) po raz drugi.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokél koncowego odbioru
przedmiotu umowy (dalej w tresci umowy: protokdl) zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokolu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnos$ci odbioru,

3) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestnicza w tej
czynnosci,

4) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych
Zamawiajgcemu przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci calosci robot podlegajacych odbiorowi,
a w szczegoOlnosci zgodnosci ich wykonania z umowg, dokumentacjg projektowg oraz
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad lub
usterek (niewielkie wady), nie majgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajacego, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez
Wykonawce przedmiotu umowy, co do terminu usunigcia ujawnionych wad robot, co do
obnizenia wynagrodzenia (§ 11 ust.2) Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktore
Zamawiajgey uznal, jako nie nadajgce si¢ do usunigeia lub co do powtérnego wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcey i 0s0b uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze.

5. Stwierdzenie niewystepowania wad lub usterek (niewielkie wady) nie majgcych charakteru wad

istotnych (niewielkie wady), jest rownoznaczne ze spisaniem protokolu, natomiast ich ujawnienie

wstrzymuje do czasu ich usunigcia podpisanie protokotu odbioru robdt/prac,

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu ujawnionych przy

odbiorze robot/prac wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych

uprzednio robdt/prac, jako wadliwych.

7. Stwierdzenie usuni¢cia ujawnionych przy odbiorze robdt wad robot stanowi  podstawe

podpisania protokolu odbioru.

8.Protokol podpisany przez strony, dorgcza si¢ Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci

odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.

9. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
najpézniej na dzien przed wyznaczonym terminem rozpoczg¢eia czynnosci odbiorowych
wszelkich dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosei:

a) dziennika budowy,

b) zaswiadczenia wlasciwych organow i jednostek,

¢) protokoldéw technicznych odbiorow migdzyoperacyjnych,

d) niezbednych swiadectw kontroli jakosci,

e) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy (2 egz).

10. Podpisanie protokolu nie jest réwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
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11.

10.

IL.

12

Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, moga ujawnié sie w kazdym czasie, w tym w czasie
eksploatacji przedmiotu umowy i odbioru.

Po podpisaniu protokolu robot i protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad i/lub usterek
(niewielkich wad) robot, stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci rozpoczynajg
swdj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w  § 15 niniejszej umowy.

§ 14

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytulu r¢kojmi za wady

przedmiotu umowy przez okres ......... miesi¢ey liczge od daty wykonania i odbioru calego
przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci 60

miesi¢ey z tytulu wykonania przedmiotu umowy. Bieg terminu odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji jako$ci zaczyna sie od daty odbioru konicowego robét, o ktorym mowa w § 13 ust. 1

. Wybdr przyslugujagcych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej

wymienionych tytuléw (rekojmia lub gwarancja jakosci) nalezy do Zamawiajgcego.

. Niezaleznie od uprawnient z tytulu udzielonej gwarancji jako$ci, Zamawiajagcy moze wykonaé

swoje uprawnienia z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

. Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad i/lub usterek (niewielkich wad) wydanego przedmiotu

umowy (podczas jego eksploatacii) w terminie rekojmi i gwarancji jako$ci, obowigzany jest do
przedlozenia stosownej reklamacji najpozniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia si¢ wady
i/lub usterek (niewielkich wad).

. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedlozong reklamacje:

1) Niezwlocznie jezeli skutki ujawnionej wady zagrazaja bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,
2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni.
Po bezskutecznym uplywie termindw ustalonych w ust. 6 reklamacja uwazana bedzie za uznang
w calosci zgodnie z Zgdaniem Zamawiajgcego.
Zlozenie zastrzezen, co do jakosci podczas czynnosci koncowego odbioru przedmiotu umowy
traktowane jest jako zlozenie reklamac;ji.
. W ramach r¢kojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia
wad i/lub usterek (niewielkich wad) w okresie 14 (sfownie: czternascie) dni od daty pisemnego
0 niej powiadomienia lub w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy,
jezeli usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci techniczno-
organizacyjne Wykonawcy.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub
uzgodnionym z Zamawiajgcym (w wyniku postgpowania reklamacyjnego), Zamawiajgcy
uprawniony jest do wykonania zastgpczego, tj., usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy
i pokrycia kosztéw z tym zwigzanych z wniesionego przez Wykonawcg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i/lub przez potracenie stosownej kwoty z faktur/y Wykonawcy,
ktore/a jeszcze nie zostaly uregulowane/a przez Zamawiajgcego.
Strony dokonajg ,,przeglagdu gwarancyjnego” w ciggu ostatnich 4 tygodni przed uplywem
terminu gwarancji jako$ci, a stwierdzone wowczas wady Wykonawca usunie niezwlocznie
w ramach udzielonej gwarancji jakosci.
. Na dzien ,,przegladu gwarancyjnego”, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na dzien
ich usunig¢cia, zostanie przez strony sporzgdzony stosowny protokél wykonania obowigzkow
wynikajgcych z gwarancji jakosci/rekojmi.

§15
(w przypadku innej formy zabezpieczenia, tres¢ § 15ulegnie zmianie)
W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
z fytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawey) Wykonawea wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
pieniadza, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego ogdlem, j.: ..o zl, slownie:
.............................. zlotych.

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczefl z tytutu rgkojmi za wady wynosi 30% kwoty
okreslonej w ust.1.

3. Zabezpicczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone
wraz 7z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy w terminie:

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione (wygasa) w terminie 30 dni od dnia wykonania
robot bedacych przedmiotem umowy i odbioru i uznania ich przez Zamawiajgcego na nalezycie
wykonane,

2) 30% kwoty zabezpieczenia pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zostanie zwolnione
(wygasa) w terminie 15 dni po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiane rodzaju zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy,
pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa cigglos¢ zabezpieczenia i jego odpowiednig
wysokos¢.

§ 16

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywaé fakturami
cze$ciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczef miesigcznych oraz fakturg koncowa.

2. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bgdg podpisane przez Inspektora
Nadzoru protokotly:

1) w zakresie faktur czesciowych (przejsciowych) — protokol stanu i wartosei robot, wykonanych
w okresie rozliczeniowym,
2) w zakresie faktury koncowej — protokél koncowego odbioru przedmiotu umowy.

3. Strony ustalaja, ze pierwsze rozliczenie nastapi, gdy decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany
i udzielajgca pozwolenie na budowe stanie si¢ ostateczna (prawomocna).

4.* Zaplata faktur Podwykonawcow bedzie nastgpowaé bezposrednio na konto Podwykonawcdw
chyba, ze Podwykonawcy zlozg stosowne o$wiadcezenie, tj., ze otrzymali zgodnie z zawarty
umowa z Wykonawcg wynagrodzenie lub jego czg¢s¢.

5. Termin zaplaty faktur wynosié bedzie 30 dni liczac od daty ich dorgczenia Zamawiajgcemu wraz
z dokumentami rozliczeniowymi.

§ 17
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienic w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci
0,25% wynagrodzenia umownego (§ /1 ust. 2) za kazdy dzief opézZnienia,

2) za opbznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi za
wady i gwarancji jakosci — w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego (§ 11 ust. 2) za
wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

3) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot, tj. bez uzasadnionego
powodu — w wysokosei 0,25% wynagrodzenia umownego (§ /1 ust. 2), za kazdy dzien
przerwy w realizacji robot,

4) za odstgpienic od umowy przez Wykonaweg — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
(s 11 ust. 2),

5) za brak zaplaty lub nieterminowg zaplatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 17 ust. 2),

6) za nieprzedlozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 11 ust. 2),
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7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
(¢ 11 ust. 2),

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego (§ /1 ust. 2),

Kary, o ktorych mowa w ust. 2 beda potrgcane z wynagrodzenia umownego § /1 ust. 2) i/lub

whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 15.

Zamawiajgcy  zaplaci  Wykonawcy karg umowng za nieuzasadniong  zwloke

w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki, liczage od

nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér mial by¢ zakonczony.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§18
1. Niedopuszczalne jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej
umowy.
2. Zmiana postanowieh umowy moze nastgpic:
1) w zakresie zmian przewidzianych w ogloszeniu o zamoéwieniu lub siwz, w tym charakter
oraz. warunki wprowadzenia zmian,
2) gdy wystgpig okolicznoscei, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 ppkt 2 do 6 prawa zamowien
publicznych.
3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 moga nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pi$mie pod
rygorem ich niewaznosci.

§19
Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach, Wykonawca za$ moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczal prac projektowych lub robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwal realizacje robdt i przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni,

2. Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli

Zamawiajgcy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokolu stanu i wartosci robot,

2) nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur przejsciowych mimo dodatkowego
wezwania w terminie | miesigca liczac od uplywu terminu na zaplate faktur okreslonego
w § 16 ust. 5 umowy,

3) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcey — odstapienie
od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w trybie i na zasadach okreslonych w pkt.1
ust.1.

1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oéwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

2. W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastgpujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi szczegblowy protokdl inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na
dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty/prace w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, ktéra odstapila od umowy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty/prace przerwane
oraz roboty zabezpieczajgee, jezeli odstapienie od umowy nastgpilto z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét/prac przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,
b) przejecia od Wykonawey pod swdj dozér terenu budowy.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych w umowie begda mialy zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zaméwien publicznych, postanowienia specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, przepisy
ustawy Prawo budowlane, wlasciwe przepisy Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
§21
1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dazy¢ bedg do ugodowego jego
rozstrzygnigcia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygnigcia sporu — sadem wlasciwym do jego
rozstrzygania jest sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§22
1.Umowa zostala sporzgdzona w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Dyrekdat
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