SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
TERMOMODERNIZACYJNYCH BUDYNKU ZEOBKA NR 17 ZLOKZLIZOWANEGO PRZY
UL. MORSKIEJ 2 W BYDGOSZCZY - czes¢ I dach gtowny i nad wejsciami

Zawarto$¢ opracowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
TERMOMODERNIZACYJNA BUDYNKU ZLOBKA NR 17 ZLOKALZIOWANEGO PRZY
UL. MORSKIEJ 2 W BYDGOSZCZY- czes¢ I dach giéwny i nad wejéciami

1. KODY CPV DLA ZADAN OBJETYCH SPECYFIKACJA
Kody CPV dla podstawowych prac objetych specyfikacja:

1) .45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne.

2)  45321000-3 - Izolacja cieplna

3) 45261410-1- Izolowanie dachu

4y 45324000-4 - Tynkowanie

5)  45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

2. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie zakresu prac oraz wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét zwiazanych z termomodernizacja budynku Zlobka nr 17 zlokalizowanego przy ul. Morskiej 2 w
Bydgoszezy - czesé | dach glowny i nad wejéciami

Inwestor: Zespdl Ztobkow Miejskich w Bydgoszezy
ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

3. ZAKRES STOSOWANIA.

. . Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu nicograniczonym na wykonanie
robot okre$lonych w pkt. 4.
. . Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robét objgtych przetargiem.

. Podstawg sporzgdzenia kosztorysu ofertowego stanowig dokumentacja projektowa z opisem technicznym i
przedmiar robédt budowlanych.

4. ZAKRES PRAC

W ramach prac zwigzanych z remontem budynku przewiduje sig :

- termomodernizacje budynku zlobka - docieplenie dachu styropapa
- pokrycie dachu papa termozgrzewalng

- remont pokrycia dachu nad wejéciem gtéownym i bocznym

- zmiana instalacji odgromowej

- wymiana orynnowania i rur spustowych nad wej$ciem gléwnym i bocznym,

1. Przewody instalacji zewngtrznych

Nowe zwody pionowe instalacji odgromowych (prety ocynkowane 8 mm) oraz zachowywane przewody

instalacji zewnetrznych wprowadzi¢ przed dociepleniem w rurki PCV lub peszle elektryczne. Dla zlacz kontrolnyc



instalacji odgromowej zamontowac tworzywo we szafki (drzwiczki) rewizyjne.
Wszystkie zwody na dachu nalezy ukiadac¢ na prefabrykowanych podstawkach wykonanych z betonu i tworzywa
sztucznego mocowane na papie i obrobkach blacharskich przy uzyciu kleju bitumicznego. rozstaw podstawek ok

1,5m.

2. Ocieplenie dachow

Stropodach wentylowany budynku gléwnego nalezy dociepli¢ styropapa gr 10cm na styropianie DACH
PODLOGA. Mocowanie powierzchniowej izolacji termicznej poprzez klejenie klejem bitumicznym i kotkowanie (w
strefie okapowej i przy kalenicy 4szt/m2 w pozostatej 2 szt/m2). We wszystkich stykach ocieplonego dachu z attyka i
kominami stosowac kliny styropianowe oklejone papa 10cmx10cm. Takie same kliny nalezy stosowac przy okapie.
Jako pape nawierzchniowa nalezy stosowac¢ pape termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. min Smm na osnowie z
wlokna szklanego i zastosowania do -20 stopni Celsjusza. Obrébki blacharskie kominéw i attyki wykonaé z papy
termozgrzewalnej. Ponadto na kominach zastosowac listwy z blachy ocynkowanej weigte w komin na gh. min 2em.
W/w listwy mocowac¢ wkretami typu Farmeskimi na kotkach rozporowych. Po zamontowaniu listew kominowych w
bruzde w kominie uszczelni¢ uszczelniaczem bitumicznym Obrobka gérna attyki (ogniomurka) wykonana z blachy
stalowej kolorowej (powlekanej fabrycznie) w kolorze brazowym. Ogniomurki podwyzszone o 30cm poprzez wylanie
wienca zelbetowego, podwyzszony rowniez otwor wytazu poprzez nadlanie wienca zelbetowego o wysokosci 24cm i
szer 12cm. Wszystkie wience zbrojone 4fi 12mm zebro i strzemiona fi 6cm co 20cm.

W celu odpowietrzania warstwy papy termozgrzewanej stosowa¢ kominki odpowietrzajace usytuowane w
kalenicy.

W odpowietrznikach kanalizacji zastosowac¢ nowe nakladki w postaci kominkow z PCV.

3. . Dach nad wiatrolapem gléwnego wejscia i daszek nad wejsciem technicznym.

Nad dachem wiatrolapu i wejsciem bocznym planuje sig nastepujace prace:

- zerwanie istniejacego pokrycia do warstwy spadkowe) betonowej,

- zerwanie obrdbek blacharskich i rynien i rur spustowych,

- wykonanie dodatkowej warstwy spadkowej z betonu (uzyskanie lepszego spadku),

- nowe obrobki blacharskie z blachy kolorowej (fabrycznie malowanej) w kolorze brazowym,

- nowe rury spustowe i rynny wraz z czyszczakami umozliwiajacymi wytapywanie nieczystosci i ich usuwanie z rur
spustowych (z sitkiem)

- zagruntowanie nowej warstwy spadkowej preparatami gruntujacymi,

- utozenie papy termozgrzewalnej podkladowej i wierzchniego krycia gr. min Smm na osnowie z widkna szklanego i

zastosowania do -20 stopni Celsjusza.



- na styku dachu i budynku zastosowanie klinow styropianowych z papa termozgrzewalna 10cmx10cm oraz listwy

kominowe]j weigtej w styropian i uszezelnione uszczelniaczem bitumicznym.

Wszelki prace prowadzone przy wejsciach musza by¢ prowadzone w taki sposob aby nie stwarzaly zagrozenia zycia i
mienia dla osob z nich korzystajacych. Wszelkie wejscia beda wykorzystywane w sposob taki do jakiego zostaly
zaprojektowane czy przeznaczone, Budynek bedzie wykorzystywany i eksploatowany w sposob tak jak przed

rozpoczgciem robot.

4. Kolorystyka elewacji

Nowa kolorystyke elewacji obiektu wykona¢ na podstawie rys bedacego zatacznikiem do projektu

termomodernizacji.

5. Rury spustowe

Wymiana na nowe rynien i rur spustowych na dachu wejscia glownego i bocznego oraz instalacji odgromowej na
catym dachu.

W/w prace prowadzi¢ z uwzglednieniem opisu technicznego, rysunkow zawartych w "Projekcie termomodernizacja
budynku zlobka nr 17 przy ulicy Morskiej 2 w Bydgoszczy"

5. 0OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacja Techniczna, ST, obowiazujacymi normami,
instrukcjami montazu poszczegdlnych materialow opracowanych przez ich producentéw oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét.

5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w umowie na
wykonanie rob6t. W czasie przekazania terenu budowy Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy Dokumentacje
Projektowa oraz dziennik budowy.

Wykonawca ztozy o$wiadczenie o zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa i warunkami w terenie.

5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja projektowa i ..Specyfikacja..." oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy (np przedmiar, slepy kosztorys, wykaz materialéw) stanowig czgs¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z ,,Dokumentacja projektowa”, ..przedmiarami robot
budowlanych” i ,.Specyfikacja...".

Dane okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.



Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywad bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku. gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z ..Dokumentacja projektowa", ,.przedmiarami robot
budowlanych" oraz ,,Specyfikacja..." i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace dostgp do terenu budowy i powierzonego mienia. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci w dzien i w nocy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowy.
W czasie trwania robot, Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzgt i materiaty bedzie skfadowal w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, a
zbedne usuwatl z terenu budowy. Po zakonczeniu robdt Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go
Zamawiajacemu.

5.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT 1
GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac teren budowy w stanie ogolnego fadu i porzadku,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie budowy oraz wokoét niej,

3) unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej.

Wykonawca zobowiazany jest na usuwanie z placu budowy i pozbywanie si¢ w sposob legalny wszelkich odpadow
wytworzonych w toku przeprowadzanych prac budowlanych.

5.5. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie. Ze koszty zwigzane z wypekieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowy.

5.6. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét oraz za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét przez pelen okres trwania umowy.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koficowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegélne elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
szkody wyrzadzone z wiasnej winy lub winy 0s6b trzecich pracujacych na jego rachunek.

5.7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw. przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

6. MATERIALY
6.1. PODSTAWOWE MATERIALY ZASTOSOWANE DO WYKONANIA ZADANIA -
WYMAGANIA



a. styropapa gr 10cm - styropian EPS 100 PODLOGA DACH z jednostronnie przyklejona papa
b. obrébki blacharskie z blachy powlekanej (kolor naktadany fabrycznie)

c. papa wierzchniego krycia gr min Smm na osnowie z widkna szklanego temp stosowania min. 20stopni Celcjusza

6.2. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materialy powinny by¢ wbudowywane zgodnie z dokumentacja projektowa i przedmiarami robot
budowlanych. Powinny mie¢ aktualny certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie oraz pozytywna
ocene higieniczna.

Nie przewiduje sig stosowania materiatow zamiennych w trakcie budowy.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia wytwarzania lub zamawiania tych materialow i odpowiednie
$wiadectwa badan do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego
zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan beda gromadzone w
formie uzgodnionej z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowia zafaczniki do odbioru robét, winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Zamawiajacego.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan (aprobaty techniczne materialow i atesty techniczne urzadzen). Kopie wynikow tych
badan bgdg dostarczone przez oferenta Zamawiajacemu. Materialy posiadajace atesty, na urzadzenia-wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem. Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Oferent powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru badania.

6.3. PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bgda one potrzebne do robét byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ oraz whasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez
Zamawiajacego.

6.4. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie wywrze niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey. W
przypadku wprowadzenia zmian sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Zastosowany sprzet musi gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w , Dokumentacji
projektowe]" i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sig mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, to Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajacego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6.5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materialow. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spelmia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametroéw technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu



budowy.
6.6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jakosé zastosowanych
materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z wymaganiami ,,Dokumentacji projektowej", .,Przedmiarem
robot budowlanych", ,,Specyfikacji..." oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
dokfadne wyznaczenie wszystkich elementéow robot. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonaweeg w wyznaczeniu robot zostana, jezeli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie robét lub ich wyznaczenia przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w ,,Umowie" ,,Dokumentacji projektowej" i w ,,Specyfikacji...", a takze w normach i
wytyeznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ,
7.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnaé zalozong jakosé
robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materialow oraz
robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Specyfikacji...", i warunkami technicznymi
w budownictwie i wg obowiazujacych norm i przepiséw. Minimalne wymagania co do zakresu badan sa okreslone w
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

7.2. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru do badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

7.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania
materiatow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow,

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat
zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami ,Dokumentacji projektowej", ,.Przedmiaru robdt budowlanych'i
»Specyfikacji" na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

7.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIALOW

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawcg, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace aprobaty techniczne wlasciwych instytucji i certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci producenta.
Produkty przemystowe beda posiadaly certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawceg Zamawiajacemu. Materialy posiadajace certyfikaty, a



urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wlaéciwosci z ,,.Dokumentacja projektowa”, ,,Przedmiarami robot budowlanych" i ,.Specyfikacja...", to takie materialty
lub urzadzenia zostang odrzucone.

8. DOKUMENTY
8.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy bedzie wymaganym dokumentem obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robot. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika. w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcey i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoscei:

1) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

3) uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramu robot

4) terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszczeg6lnych elementow robot,

5) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
6) uwagi i polecenia Zamawiajacego,

7) date zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

8) zgloszenia idaty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koficowych odbioréw robot,
9. Wyjasnienia,uwagi i propozycje Wykonawcy,

10. Dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
1 1. Dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
12.Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8.2 POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentéw zwiazanych z robotami zalicza sig takze:

-

) . Protokoly przekazania placu budowy,

2) . Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
3) Protokoly z odbioru robét,

4) Protokoly z narad i ustalen,

5) Korespondencje zwiazang z robotami.
8.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwigzane z robotami beda przechowywane na terenic budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Obowiazek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie staraniem Wykonawcy w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

9. ODBIOR ROBOT k
9.1. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

9.2. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbioér kencowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.
Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr koricowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez

Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru koficowego robot dokona Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z ,Dokumentacja..". W toku odbioru koficowego robot
Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie robot
uzupelniajacych i robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub

uzupeiajacych, lub tez nie zakonczenia pelnego zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

9.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokoét odbioru koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace

dokumenty:
. Dokumentacje Projektows z naniesionymi zmianami (jezeli takie wystapity),
. Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,
. Dziennik budowy i ksiggi obmiaréw,
. Certyfikaty i $wiadectwa zgodnosci wbudowanych materialow,
. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg Zamawiajacego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koficowego, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

Po wykonaniu wszystkich robét poprawkowych i uzupetniajacych przeprowadzony zostanie odbiér

ostateczny.

9.4. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca (oferent) winien zapozna¢ sie z przedmiotem zamdwienia celem wiasciwego i rzetelnego
przygotowania oferty. Zamawiajacy zaleca aby Wykonawca przeprowadzil wizje lokalng , w celu zapoznania si¢ z
przedmiotem zaméwienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztéw za roboty niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu zamowienia. W takim przypadku nalezy zglosi¢ si¢ do Uzytkownika budynku (Kierownik
placowki) w celem dokonania wizji lokalnej.

W celu prawidlowej wyceny do sporzadzenia oferty Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia zgodnosci
zakresu robot (rodzaju i ilosci prac) ujetych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym. Wszelkie wyjasnien dotyczacych
zakresu prowadzonych prac Zamawiajacy udzieli niezwlocznie w terminie okrelonym w SIWZ. Po przeprowadzonym



postgpowaniu przetargowym i wyborze Wykonawcy, Zamawiajacy nie przewiduje rozpatrywania zadnych wnioskow
dotyczacych zakresu projektowanych prac, zmiany stosowania innych materialow niz te okreslone w dokumentacji.

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce (Oferenta) zgodnie z zatozeniami
dokumentacji projektowej, kosztorysow ofertowych i w/w zaleceniami. Cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na wykonanie calodci zamowienia (zakup materialu, magazynowanie,
transport wbudowanie, nadzér na robotami itp.)

10. RODZAJ PROWADZONYCH PRAC

Rodzaj prac, ktore Wykonawca obowiazany jest wykona¢ w ramach niniejszego postgpowania (odpowiednio
na czes¢ | i II), okreslaja zalaczone projekty budowlane, decyzje pozwolenia, przedmiar robot. llos¢ jednostek
przedmiarowych (podane w przedmiarach) maja charakter wylacznie orientacyjny, zas Wykonawca obowiazany jest
wykonaé roboty danego rodzaju w takiej ilosci. w jakiej to okaze si¢ rzeczywiscie konieczne do wykonania przedmiotu
zaméwienia - zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Przedmiot umowy obejmuje wszelkie prace niezbedne z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowiazujacych
przepisow do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.
Przedmiary robot maja charakter wylacznie pomocniczy.

11. INNE UWARUNKOWANIA

. Dopuszcza si¢ wprowadzenie przez Zamawiajacego zmian majacych wplyw na zakres robot.

ol Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobow, urzadzen i armatury uzyte w dokumentacji technicznej nalezy
rozumiec jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych.
Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert rownowaznych z zastrzezeniem, ze przyjete do wyceny materiaty
nie odbiegaja jakoscig i standardem od przyjetych w dokumentacji.

12. PERSONEL KIEROWNICZY | WYKONAWCZY

Kierownik budowy (robot) zobowiazany jest posiadac uprawnienia budowlane bez ograniczen do prowadzenia
robot w zakresie objetych zamowieniem, by¢ czlonkiem izby branzowe;.

13. PRZEPISY ZWIAZANE | DOKUMENTY ODNIESIENIA

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414 z pézniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.
z poZniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 98.107.679)

. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
Dziennika Budowy oraz Tablicy Informacyjnej (MP.95.2.29).

. Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26-09-1997 w sprawie ogdlnych przepiséw BHP (Dz.U. 97.129.884).
. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15.05.1954 w sprawie

bhp przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U.
54.29.115 z p6zniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiorkowych(Dz. U. 72.13.93)
. Ustawa z dnia 19.11.1987 o dozorze technicznym (Dz.U. 87.36.202 z p6Zniejszymi zmianami.
. Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 91.81.351 z pdZniejszymi zmianami)
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych tom I, I1.
. Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 18 maja 2004 w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U. 130.pozl1389)
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia. 3 listopada 1995 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 92.92460 z pozniejszymi



zmianami)
Katalogi branzowe producentéw wraz z aprobatami technicznymi.

Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 12500:2002 Ochrona materialow metalowych przed korozja.

Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.

Kwalifikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery.

PN-EN [SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powloki
PN-EN ISO 4624:2003 Farby, lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci

. PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktow. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci
kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taSma samoprzylepna).

. PN-1SO 8501-1:1996/Ap 1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed Naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po calkowitym usunigci
weze$niej nalozonych powlok.

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/B-02862/Azl: 1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materialow budowlanych.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby

welny mineralnej produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie

wlasciwosci przy przenikaniu paiy wodne;j.

PN-83/B-03430/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

og6lne.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,

wymagania i badania.

.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny

i wspolezynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.



